[image: listownik-mono-Pomorskie-FE-UMWP-UE-EFRR-RPO2014-2020-2015-nag]

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA ZLECENIA NR .../RP/2017		    (PROJEKT)
zawarta w dniu ...................... 2017 r.
w Lęborku

pomiędzy:
Powiatem Lęborskim z siedzibą w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork NIP: 841-16-09-072, REGON: 770979648, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w osobach:
1. Teresy Ossowskiej-Szarej – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Lęborskiego,
1. Elżbiety Godderis – Członka Zarządu Powiatu Lęborskiego,
z kontrasygnatą Grażyny Janik – Skarbnika Powiatu Lęborskiego
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a 
........................................................................................................................................................
reprezentowaną przez: 
0. ............................................................
2. ............................................................
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§ 1.
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Zleceniobiorcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „.Wykonanie remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną w budynku A i G Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17”
§ 2.
1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. „Wykonanie remontu i modernizacji wybranych pomieszczeń, wraz z instalacją elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną w budynku A i G Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku przy ul. Warszawskiej 17”.
1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu p.n. "Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne." i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz budżetu Powiatu Lęborskiego. 
3	Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 6 do SIWZ.
4.	Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 
4.1	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w szczególności:
1) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w zakresie remontu i modernizacji ze wskazaniem inspektora-koordynatora. Czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych. Wymagana jest obecność minimum ……….. w tygodniu (w dni robocze) co najmniej jednego z inspektorów nadzoru na remontowanych pomieszczeniach zgodnie ze złożoną ofertą. Obecność, Zleceniobiorca potwierdza wpisem na liście obecności znajdującej się u kierownika gospodarczego ZSGŻiA;
2) Osobisty pobyt na terenie realizowanego remontu i modernizacji oraz bieżące reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz dokumentacji technicznej;
3) Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania pomieszczeń do remontu i modernizacji Wykonawcy robót budowlanych;
4) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych;
5) Uzgodnienie z Wykonawcą robót budowlanych, procedur (obieg dokumentów i wzory druków), jakie będą obowiązywać podczas prowadzenia remontu i modernizacji; 
6) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych, poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zleceniodawcę;
7) Organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami;
8) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;
9) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną dla wszystkich asortymentów robót;
10) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.;
11) Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o przesunięcie terminu wykonania prac (przedłużenie lub skrócenie) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zleceniodawcy;
12) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach częściowych, końcowych i przekazywania ich do użytkowania;
13) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz;
14) Wydawanie poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność ze sztuką budowlaną;
15) Prawo wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;
16) Żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;
17) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;
18) Udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
19) Udzielanie opinii w zakresie przyjętych rozwiązań, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów;
20) Potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad;
21) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, w tym zużycia materiałów, weryfikacja kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót, w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy, weryfikacja kosztów robót zaniechanych;
22) Sporządzanie protokołów konieczności na roboty zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zleceniodawcę;
23) Kontrolowanie prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;
24) Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów dotyczących remontu i modernizacji;
25) Przekazanie Zleceniodawcy dokumentacji techniczno-ruchowej, dowodów PT i OT oraz innej dokumentacji związanej z remontem i modernizacją pomieszczeń;
26) Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;
27) Wszystkie dokumenty stosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia muszą zawierać minimum:
· znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
· w konfiguracji z innymi znakami, znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą programu należy umieszczać zawsze z lewej strony, znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z prawej strony, natomiast znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego powinno znaleźć się w przestrzeni pomiędzy wymienionymi znakami, 
· tekst „Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”. 
4.2	Wyszczególnione obowiązki Zleceniobiorcy mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Zleceniobiorcy wynikającego z umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.
§ 3.
Do obowiązków Zleceniodawcy należy:
1. Udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych pomieszczeń przeznaczonych do remontu i modernizacji.
2. Uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Zleceniobiorcę.
3. Uczestniczenie w odbiorze końcowym robót budowlanych i zapłata umówionego wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.
4. Zapłata faktur, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zleceniobiorcę, w terminach wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
5. Zapłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy za pełnienie nadzoru inwestorskiego.
§ 4.
Zamówienie realizowane będzie w terminie: do 31 sierpnia 2017 roku - zakończenie realizacji robót budowlanych,
oraz na okres udzielonej rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (liczone od wystawienia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych).
§ 5.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Zleceniobiorcy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które wynosi: ...........….…zł. (słownie: …..................................zł.), w tym wartość netto :…………………..…zł i podatek VAT ......................................zł. 
2.	Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zawiera podatek VAT w należnej wysokości, a także wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartym w SIWZ.
3.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegało zmianom.
4.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
§ 6.
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie wypłacone jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych.
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana przelewem z rachunku bankowego Zleceniodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę, w terminie 14 dni liczonych od daty odbioru końcowego robót budowlanych i prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
1. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zleceniodawca poleci swojemu bankowi przekazać na konto Zleceniobiorcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust. 3.
§ 7.
1.	Strony dopuszczają możliwość realizacji niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę także przy udziale Podwykonawców. Ewentualne zlecenia wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy za wykonanie tej części robót.
2.	Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Zleceniodawcy dodatkowe informacje dotyczące Podwykonawców.
3.	Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Zleceniobiorca odpowiada jak za własne.
§ 8.
1. Zleceniodawca ma prawo kontrolować lub badać gromadzoną przez Zleceniobiorcę dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz sporządzać z niej kopie na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
1. Zleceniodawca ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące prowadzonego remontu i modernizacji, które Zleceniobiorca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zleceniodawcę o podjętych działaniach.
§ 9.
1. Zleceniodawca upoważnia do kontaktów ze Zleceniobiorcą Andrzeja Kubiaka - kierownika Referatu Rozwoju i Promocji.
1. Zleceniobiorca upoważnia do kontaktów ze Zleceniodawcą ………………………………
1. Zleceniobiorca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia niżej wymienione osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane prawem:
1. Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ……………….….…
1. Inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej ……………………..…………
1. Inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej ………………….………….
1. Koordynatorem inspektorów nadzoru jest …………………………….
1. Zleceniobiorca oraz poszczególni Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż nie są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w tym zakresie podejmuje wyłącznie Zleceniodawca.
1. Zleceniobiorca oraz Inspektorzy nadzoru nie mają prawa do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
1. Zleceniodawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zleceniobiorcy o zmianę którejkolwiek z wymienionych w § 9. ust. 3 osób, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.
1. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby wymienione w § 9. ust. 3 pozostają w dyspozycji Zleceniobiorcy od momentu podpisania niniejszej umowy.
§ 10.
1.	Autorskie prawa majątkowe do utworu (m.in. opinii, analiz, sprawozdań), które powstaną w wyniku realizacji niniejszej umowy, przejdą na Zleceniodawcę z chwilą przekazania nośników, na których zostały utrwalone. Wynagrodzenie ryczałtowe Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
2.	Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za spowodowanie przez jego czynności lub jego podwykonawców naruszenie praw autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
§ 11.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
1) w razie odstąpienia lub wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Zleceniobiorcy, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy;
2) w razie opóźnienia realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeśli opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;
3) Zleceniobiorca zapłaci karę umowną Zleceniodawcy za brak potwierdzonego pobytu na budowie zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy brak potwierdzonego pobytu na budowie.
4) Kary umowne należne Zleceniodawcy będą potrącone z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.
1. Jeżeli kara umowna, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pokrywa poniesionej przez Zleceniodawcę szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowna w razie odstąpienia przez Zleceniobiorcę od niniejszej umowy z winy Zleceniodawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
1. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionego wezwania do zapłaty kary umownej naliczonej przez Zleceniobiorcę zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
1. Zapłata przez Zleceniodawcę kary umownej wyłącza możliwość dochodzenia przez Zleceniobiorcę odszkodowania za szkodę przewyższającą kwotę zapłaconej kary umownej.
§ 12.
1. Zleceniobiorca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych objętych nadzorem zobowiązany jest nadzorować prace Wykonawcy robót budowlanych związanych z usunięciem usterek i wad oraz sporządzić protokół.
1. Przed upływem okresu gwarancji w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca dokona przeglądu ostatecznego wykonanych robót budowlanych. 
§ 13.
0. 	Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Zleceniobiorcy:
1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
1. zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne Zleceniobiorcy,
1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy,
1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy,
1. Zleceniobiorca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie.
1. brak ciągłości ważności polisy ubezpieczeniowej Zleceniobiorcy przez cały okres trwania niniejszej umowy.
2.	W przypadku określonych w ust. 1 pkt. 1 Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4.	W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorca przy udziale Zleceniodawcy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
5.	W przypadku gdy Zleceniobiorca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zleceniodawca wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Zleceniobiorcy.
§ 14.
1. Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	Zgodnie z art.144 ustawy Zleceniodawca przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Zleceniobiorcy. Poniższe postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zleceniodawca może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zleceniodawca określa następujące warunki zmiany:
2.1	Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany terminu zakończenia nadzorowanych robót budowlanych.
2.2	W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT,
2.3	W przypadku zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie wymaga zgody Zleceniodawcy na zaproponowane osoby.
§ 15.
Do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz:
1. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
1. treść oferty złożonej przez Zleceniobiorcę w przetargu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę .
§ 17.
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Zleceniobiorcy, 2 egz. dla Zleceniodawcy.
2. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejsza umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego własnoręcznie składa poniżej swoje podpisy.

Zleceniobiorca:                                                               Zleceniodawca:

0.  ...................................................

0.  ………….…….……………….

…………………………………..
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