ZALACZNINR 1
do Rozdzialu V

UMOWA NR.../2015 Postanowienia Umowy
Umowa zawarta W dniu ...........cccveeveeeenee. pomigdzy:
Zarzadem Drog Powiatowych w Leborku 84-300 Lebork ul. Pionieréw 10

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”
B et ettt e ettt e e e ettt st et et etee e eseneeneny
Z SIEAZIDA. ... ,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane polegajace
na ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0+030 do km
0+650, budowa sciezki rowerowej od km 0+650 do 1+460 i opaski chodnikowej od km 1+465 do km
1+610°zgodnie z oferta, ktora stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy ztozonej w oparciu o
postanowienia Specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia (dalej ,,SIWZ”), ktéra stanowi zatacznik nr
2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy zostala wybrana przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza
w wyniku postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
oznaczenie sprawy zdp-zp.333.5.2015

2. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2013, poz. 1409, z
p6zn. zm.) na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST) stanowiacych zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlanych (ST) oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy
stan faktyczny.

4. Wykonawca jest zobowiazany, za wynagrodzeniem kosztorysowym okreslonym w § 9, do
wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich roboét i czynnosci niezbgdnych dla zrealizowania
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przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 2, w celu przekazania Zamawiajacemu dzieta
budowlanego, ktdre zostanie bezwarunkowo dopuszczone do uzytkowania.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac roboty sktadajace si¢ na przedmiot umowy w terminach
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 Wykonawca zobowiazany jest
do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 5, o zmiany ktore
wystapity w okresie rozliczeniowym i przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Rozpoczecie robdt okreslonych w § 1, ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co
nastapi w okresie do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 51 § 5 ust. 1. Opodznienie w przedtozeniu dokumentdw
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

3. Zakonczenie robdt nastapi do dnia 30.10.2015 r. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego robot, potwierdzonej
wpisem INSPEKTORA NADZORU/ INSPEKTORA NADZORU -KOORDYNATORA w dzienniku
budowy, o ile czynnosci odbioru koncowego nie zostana wstrzymane przez Zamawiajacego z
powodow, o ktorych mowa w § 13 ust. 5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci
odbioru koncowego za termin zakonczenia robot uwazaé si¢ bedzie date wznowienia czynnosci
odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego bez uwag, wad i
usterek. Czynno$¢ potwierdzenia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
roboét przez Inspektora Nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie gotowosci do odbioru winno
nastapi¢ w ciagu 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w tym okolicznosci o
ktorych mowa w § 11 i § 18, skutkujacych niemoznoscia dotrzymania terminu okreslonego w ust. 3,
termin ten moze ulec przedhuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci i usuwania
ich skutkow.

5. Podstawa do zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy sa
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4

§ 3 PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiajacy ustanawia INSPEKTORA NADZORU ROBOT BUDOWLANYCH w osobie
...................................................................... posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
SPECIAINOSCT v.vvrirereriecrie ettt , powierza mu czynnosci okre§lone na mocy przepiséw
art. 25 1 26 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie specjalnosci odpowiadajacych rodzajom robot
budowlanych obje¢tych niniejsza umowa.



2. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY W 0SODI€ ......c.ccvevveeieriiririnriiriennins
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie specjalnosci......................

3. Wszelka korespondencje skierowana przez ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo i skutecznie dor¢czona, jezeli bedzie ztozona w
siedzibie/biurze Wykonawcy, u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBOT
BUDOWLANYCH, lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy niecodptatnie przekaze
Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, ST, Dziennik budowy oraz
pozwolenie na budowe.

2. Wykonawca ma obowiazek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez Wykonawce . Wszyscy pracownicy na terenie
budowy winni by¢ ubrani i wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP.
W trakcie prowadzonych robot Wykonawca ma obowiazek utrzymywac oznakowanie placu budowy
jak i oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe
oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb lub ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA
NADZORU.

3. Wykonawca nie dopusci do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy os6b nietrzezwych,
lub bedacych pod wptywem $rodkoéw odurzajacych.

4. Wykonawca begdzie kazdorazowo powiadamiat ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA
NADZORU telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego w
momencie nastapienia tego rodzaju zdarzenia.

5. Wykonawca ma obowiazek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z
uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych,
zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i uzyska¢ jego uzgodnienie z
Zamawiajacym/INSPEKTOREM NADZORU.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:
a) petna obstuge geodezyjna budowy, w tym: mapg zasadnicza,

b) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i ST, niezbg¢dne
do wykonania kompletnego dzieta budowlanego i przekazania go Zamawiajacemu w celu uzyskania
przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. W przypadku zlecenia przez Zamawiajacego/INSPEKTORA NADZORU badan
sprawdzajacych, ktore nie potwierdza osiagni¢cia wymaganych parametrow okreslonych w
dokumentacji projektowej i ST koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

8. Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:



a) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego jego catosci,
b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot,

) informowanie ZAMAWIAJACEGO i INSPEKTORA NADZORU o konieczno$ci wykonania
robot zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 11 ust. 2a, 2b i 4 w ciagu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

d) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
Dziennika Budowy z obmiarami wykonanych i odebranych robét.

§ 5 UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa, tj. do dnia
odbioru koncowego tych robot.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty objete umowa w kwocie okreslonej w § 9 ust. 1 (facznie z podatkiem VAT) niniejszej
umowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome (facznie z oznakowaniem terenu budowy i
oznakowaniem na czas wykonania robét ) zwiazane bezposrednio z wykonywaniem robét; zmiana
kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany kwoty ubezpieczenia;

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikow i 0séb trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu odpis (kopig) umowy ubezpieczeniowej najpozniej w
dniu przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia, w ramach wynagrodzenia
umownego, wszelkich szkod powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy (w tym na rzecz
0s0b trzecich).

5. Jezeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej
dziatalnos$ci gospodarczej, w szczegdlnosci produkeji budowlano — montazowej, traci waznos¢ przed
zakonczeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedluzy ubezpieczenie OC, zachowujac jego ciaglosé
przez okres dtuzszy o co najmniej 2 miesiace od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 3, i przekaze
odpis (kopi¢) polisy Zamawiajacemu nie pozniej niz na 10 dni przed data jego wygasnigcia.

§ 6 MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone co
do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i ST, oraz ponosi za nie petna
odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom i Instytucjom uprawnionym zapisami Ustawy Prawo Budowlane lub innymi aktami



prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, w tym pracownikom ZDP .
Wykonawca ma réwniez obowiazek udostepniac¢ im dane, informacje lub pomoc w zakresie
wymaganym lub okre§lonym w tych aktach prawnych.

§ 7 PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt Zamawiajacemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie
dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub inne rownowazne dokumenty, wraz z o§wiadczeniami o podjeciu obowiazkow KIEROWNIKA
BUDOW Y/KIEROWNIKA ROBOT o0s6b wskazanych w ofercie.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej
zgloszenia ale wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob bedzie takie same
lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja obowiazek ztozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust.2

4. Wykonawca zobowiazuje Wykonawce do uzycia narzedzi 1 urzadzen o parametrach
gwarantujacych nalezyte wykonanie zamowienia.

5. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktorej mowa w ust.
3 i ust. 4 nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowana zmiana. Kazda przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy i braku narzedzi i urzadzen bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 8 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza , ze wszystkie roboty wykona sitami whasnego przedsiebiorstwa'

1* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujqce wskazane w ofercie roboty wykonane zostanq przez
podwykonawcéw:’
.............................................................................................................................................. *Pozostate
roboty Wykonawca wykona sitami wiasnego przedsiebiorstwa.

1* Wykonawca oswiadcza , ze nastepujqce roboty wykonane zostanq przez wskazanych w ofercie
podwykonawcow

*Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsiebiorstwa.”

1* Wykonawca oswiadcza, ze nastepujqce roboty wykonane zostanq przez wskazanych w ofercie
podwykonawcow:
.............................................................................................................................................. *Pozostate

roboty Wykonawca wykona sitami wiasnego przedsiebiorstwa.
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca zapewnia ze Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien Umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robdt Podwykonawcy nie wskazanemu w niniejszej umowie lub
Podwykonawcy innemu niz wskazany przez Wykonawce w niniejszej Umowie w ust. 1, musi by¢
uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany o ktdrej mowa w ust. 4, nie
p6zniej niz 12 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania roboét ktoregokolwiek
Podwykonawcy.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z wyciagiem z kosztorysu
ofertowego obejmujacym zakres robot powierzonych podwykonawcy wraz z cenami jednostkowymi
Wykonawcy 1 podwykonawcy dalszego podwykonawcy. nie pozniej niz 11 dni roboczych przed jej
zawarciem.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawcg uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, warto$ci wynagrodzenia z tytulu wykonania
robot,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, o ktorych mowa w ust. 7,

) nie umieszczenia w umowie iz okres odpowiedzialno$ci za wady, nie moze by¢ krétszy od
okresu odpowiedzialnos$ci, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca w umowach z
podwykonawcami zawrze zapis , zgodny z brzmieniem § 14 ust. 1 niniejszej umowy , o tresci :

*Dotyczy sytuacji gdy Wykonawca wszystkie roboty wykonuje sitami wtasnymi

*Dotyczy sytuacji gdy zatrudnieni beda Podwykonawcy ale nie wskazani w Ofercie

*Dotyczy sytuacji gdy zatrudnieni bedg Podwykonawcy wskazani w Ofercie ale Wykonawca nie postuzyt sie nimi dla
potwierdzenia spetnienia warunku



,,odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu umowy”.

d) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow,

€) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 21 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

f) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

g) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Zamawiajacego,

h) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopi¢ Umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed dniem
skierowania Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 2 dni roboczych od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 9.

13. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w
przypadku okreslonym w ust. 9 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedtozenia Umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 14, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz
21 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.



16. Wykonawca przedtozy, wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 11 i
ust. 14, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Iub inny dokument wlasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowe¢ w imieniu
Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 7 — 16.

18. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 9,
stosuje si¢ zasady okre§lone w ust. 7— 16.

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okre$lonych ta umowa.

20. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia:
a) o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przy realizacji robot
budowlanych,

b) dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom przy

realizacji robot budowlanych. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia
winny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o
podwykonawstwo. Dowodem potwierdzajacym dokonanie zaptaty wynagrodzenia jest kopia przelewu
wraz z kopia faktury Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy potwierdzone przez Wykonawcg za
zgodno$¢ z oryginatem.

21. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia zadania Podwykonawcy

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sig nalezy,

) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.



24. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢
faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy i nie
przekroczy kwoty wynikajacej z ofertowego zakresu robét i cen jednostkowych przedstawionych w
ofercie Wykonawcy.

25. Kwotg réwna kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowana
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunig¢cia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkow
lub wymagan, okre§lonych w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

§ 9 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
Strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg zt ..........cccoevvevveieennnnnn. bez VAT (stownie
ZYOLYChL .t veer.....), powickszona o podatek VAT w kwocie
Zh i (stownie ztotych:.......covveviieiecie e, ), co stanowi kwotg zt

vreereneennd@cznie z VAT (stownie ztotych: oo ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

3. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust.4.

4. W przypadku ustawowej zmiany wysokos$ci stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia
umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miato
przekroczy¢ kwote okreslona w ust. 1, Strony moga dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do

umowy.

§ 10 ROZLICZENIA I PEATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 9, rozliczone 1 platne na podstawie wystawiongj
przez Wykonawcg faktury koncowe;.

2. Wykonawca w terminie nie pézniej niz w ciagu 5 dni od zakonczenia rozliczenia sporzadzi i
przekaze INSPEKTOROWI NADZORU zestawienie wartosci wykonanych robét. Zestawienie to po
sprawdzeniu i potwierdzeniu przez INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
w terminie wskazanym w ust.3 stanowi¢ bedzie zatacznik do faktury koncowej Wykonawcy.

3. Zestawienie wartosci wykonanych robot sporzadzone przez Wykonawce , ktore bedzie
stanowito zatacznik do wystawienia faktury koncowej , zostanie sprawdzone oraz potwierdzone
przez INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone przez Zamawiajacego. w terminie do 21 dni od jego
przekazania INSPEKTOROWI NADZORU .



4. Ptatnos¢ koncowa za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie rozliczenia
koncowego 1 faktury koncowej wystawionej przez Wykonawcg. Dokumentami potwierdzajacymi
rozliczenie koncowe, ktore stanowi¢ beda zataczniki do faktury koncowej Wykonawcy sa protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU i
zatwierdzone przez Zamawiajacego koncowe zestawienie wartosci wykonanych robdt. Koncowe
zestawienie warto$ci wykonanych robot bedzie sporzadzone przez Wykonawce 1 przekazane
INSPEKTOROWI NADZORU w terminie nie pozniej niz w ciagu 5 dni od faktycznego zakonczenia
robot.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robét stanowic bedzie
iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 12.

6. Wraz z faktura koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglo$ci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okre$leniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich wysoko$¢ oraz
zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow wymagalnosci

) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
na okres gwarancji lub r¢kojmi wraz z podaniem termindéw wymagalnosci.

7. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust6 pkt a i b, rozliczenie koncowe (w czgsci
odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaleglosci
w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow z tytulu wyptaty wynagrodzenia. W
przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych o§wiadczenie
Wykonawcy, w okre§lonej przez siebie formie.

8. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 i 7 ma obowiazek zaptaty faktury koncowej, o ktorej
mowa w ust. 1, w terminie do 21 dni liczac od daty rozliczenia koncowego. Za datg zaplaty nalezno$ci
wynikajacej z faktury uwaza¢ si¢ bedzie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Zaptaty naleznosci z tytulu wystawionej faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajacego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek/i bankowy/e
podwykonawcy/ow wskazany/e w dyspozycji zaptaty sporzadzonej przez Wykonawce.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej 841-15-20-107 oraz upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury bez
podpisu Zamawiajacego.

§ 11 ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbiorow
niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami,
urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, poleca¢
Wykonawcy na pismie:
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a) wykonanie rob6t wynikajacych z Projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej;

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej;

) dokonania zmiany kolejno$ci wykonania robot okre§lonej harmonogramem rzeczowo
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5, a Wykonawca ma obowiazek wykona¢ kazde z
powyzszych polecen.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe¢ do zmiany - na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia
umownego zgodnie z postanowieniami § 12.

4. W sytuacji zaistnienia, niemozliwej wezesniej do przewidzenia i1 obiektywnie uzasadnionej,
konieczno$ci wykonania robot nieobjetych niniejsza umowa, ktorych oddzielenie od zamowienia
podstawowego wymagaloby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow, lub od ktorych wykonania jest uzaleznione wykonanie
zamowienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole koniecznosci, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamoéwienia dodatkowego, na podstawie odrgbnej

umowy.
§ 12 ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 11 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawcg w oparciu o protokot koniecznosci i protokot
uzgodnien — migdzy Stronami — danych wyj$ciowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie
niezwlocznie sprawdzony przez INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym powinna by¢ zastosowana do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust.
1. Jezeli natomiast zwigkszenie ilo$ci robot przekroczy 20% w stosunku do ilosci ustalonej w pozycji
kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa bedzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiajacym
jako pochodna ceny okreslonej w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporzadzi¢ kalkulacjg
szczegotowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wilasnych. Wyliczone przez Wykonawceg ceny beda podlegaty negocjacji z
Zamawiajacym, tak aby uwzgledniaty uzasadniony koszt wykonania takiej roboty wraz z
umiarkowanym zyskiem.

4. Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycje cen, o ktérych mowa w ust. 2 i
3 i przystapi¢ do ich negocjacji przed rozpoczeciem robot, ktorych te ceny dotycza.

§ 13 ODBIOR ROBOT
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1. Gotowos¢ do odbiordéw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK
BUDOWY) bedzie zglaszatl Zamawiajacemu wpisem w Dzienniku budowy. INSPEKTOR
NADZORU ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia.

2. Odbidr koncowy, odbior ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi/gwarancji) dokonywane
beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do koncowego robot w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg pisemnie o terminie odbioru koncowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyl w pracach komisji.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem do
Dziennika budowy przez INSPEKTORA NADZORU.

4. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
b) Dziennik budowy,

c) niezbedne §wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen,

d) protokoty badan i sprawdzen,

€) o$wiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy
Prawo budowlane,

f) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wlasciwego osrodka geodezji.

5. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie
wykonat przedmiotu umowy w cato$ci oraz nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4.

6. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostana stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usunigcia i umozliwiajace uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, to Zamawiajacy dokona odbioru koficowego i wyznaczy termin do usunigcia tych
wad.

2) Nie nadajace si¢ do usunigcia:

a) Jezeli wady (wady trwate) umozliwiaja uzytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru koncowego,
obnizajac jednocze$nie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej
estetycznej i technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie OBIEK TU/PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru koncowego i
zada wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi w wyznaczonym terminie.
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7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunigciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 3.

8. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru ostatecznego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
wad.

9. Nie pdzniej niz 90 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznaczy

datg odbioru ostatecznego 1 powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

10. Po protokolarnym usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 14 GWARANCJA i REKOJMIA

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala si¢ na si¢ na ..... miesigcy , liczony od daty odbioru koncowego.

3. Strony zgodne ustalaja, ze rozszerzaja odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i okres trwania
rekojmi bedzie odpowiadac okresowi gwarancji

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okre§lonym w ust.3,
jezeli reklamowatl wadg przed upltywem tego terminu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni okreSlonym przez Zamawiajacego w
zgloszeniu wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bg¢da pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty, o ktorej mowa
w § 16, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 15 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot — w wysokosci 0,01% kwoty okreslonej w § 9
ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwloki liczony w
stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 2 ust. 3.

b) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedura
okreslona w § 8 - w wysokosci 5% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu
zawarcia umowy,

) w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce postanowien o ktérych mowa w § 4 ust. 2,
ust. 3. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ karg w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek nie
przestrzegania wymienionych postanowien. Do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
wymagan upowaznieni sa: ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU.

d) za nieprawidtowosci polegajace na: - wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas
prowadzenia robot, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, - brakach w
oznakowaniu, - wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta staranno$cia — w wysokos$ci
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500 zt za kazdy dzien wystgpowania nieprawidlowosci lub nie wykonania polecenia
ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU,

e) za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad
stwierdzonych przy odbiorze Iub ujawnionych w okresie r¢kojmi/gwarancji za wady — w wysokosci
0,1% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarci umowy, bez podatku VAT,

f) zatrudnienie podwykonawcy przed zakonczeniem procedury akceptacji umowy o
podwykonawstwo, o ktdrej mowa w § 8, stanowi podstawe do naliczenia kary w wysokosci okreslonej
w pkt. d).

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot zgodnie
z tre$cia § 4 ust. 8 jak i zapisow ST, ZAMAWIAJACY/INSPEKTOR NADZORU wyznaczy termin
ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia
ZAMAWIAJACEGO/INSPEKTORA NADZORU, zostang mu naliczone kary w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opoznienia/niewykonania.

h) skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych os6b lub narzedzi
1 urzadzen, niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do naliczenia kary w wysokos$ci
okreslonej w pkt. d) lub odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

i) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5% kwoty
okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

j) za brak zapftaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,01% kwoty okre§lonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu
zawarcia umowy, bez podatku VAT, za kazdy dzien zwloki/niewykonania.

k) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 500 zi,

1) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500 z1,

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci 500 zi

2. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad stwierdzonych podczas
odbioru lub w okresie r¢kojmi/gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usunigcia
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je
nieprawidtowo, Zamawiajacy zleci te roboty innej firmie, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejnosci z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu terenu budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 11w
wykonaniu obowiazkéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 — w wysokosci 0,1% kwoty okreslonej w § 9
ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci
5% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy.
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4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokoS$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Potracenia, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z faktury koncowej lub z kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 16 umowy.

7. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.6 kary
umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy Wykonawca ma obowiazek
zaplaci¢, w terminie 14 dni liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowa
realizacjg ciazacych na nim platnosci.

9. Kary nie beda naliczane, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w §
17 ust. 1 umowy.

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust.
1 tacznie z VAT, W fOrmIe ......ccovviieeiiiiieeeeeee e , co stanowi kwote zt ......................
(STOWNIE ZEOTYCR .ottt ettt ctteeat e et et aestbeetbesre e abeesseesbestbestbesssensseessensaes ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w

naste¢pujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% okreslonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotg zt........ccoeevennn. , pomniejszong w
szczegoblnosci o ewentualnie naliczone kary umowne okreslone w § 15 ust. 1, — w ciagu 30 dni od dnia
koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 3,

b) 30% okreslonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj kwotg zt..........cccvenen. , pomniejszong w
szczegolnosci o ewentualnie naliczone kary umowne okre$lone w § 15 ust. 1 pkt ), a takze o kwoty
wynikajace z roszczen, o ktérych mowa w § 15 ust. 2* — w ciagu 15 dni po uptywie ...-miesigcznego
okresu gwarancji rozpoczetego w dniu zakonczenia koncowego odbioru robédt z zastrzezeniem ust. 3.
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgs$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
cze$ci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym w nastgpujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji robot w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen INSPEKTORA NADZORU nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje umowy na okres
dhuzszy niz jeden miesiac i nie podjat prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 7 dni,

d) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w
celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji.

€) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan upadtosci.

3. Wykonawca moze rozwiaza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowiazan finansowych
wynikajacych z umowy.

4. Rozwiazanie umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegdtowego uzasadnienia.

5. W razie rozwiazania umowy, Strony umowy przy udziale *INSPEKTORA NADZORU
sporzadza w terminie do 5 dni roboczych od daty rozwigzania, protokét inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robot. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku,
podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale
INSPEKTORA NADZORU, ponosi Strona winna rozwiazania umowy.

§ 18 ZMIANY DO UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej
umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust.
1 oraz okreslonych w niniejszej umowie.

3. Poza przypadkami okreslonymi w paragrafach poprzedzajacych, zmiany niniejszej umowy
beda mogly wystapi¢ w nastgpujacych przypadkach :
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a) zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktora, na potrzeby
niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy, oraz ktdrego Strony nie
mogly unikna¢ ani ktoremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, w
szczegblnosci: powodz, pozar i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zalamania warunkoéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

b) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacjg przedmiotu umowy lub §wiadczenia Stron;

c) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w niniejszej umowie,
ktérych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoOw przez Strony;

d) dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy;

€) w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystapienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub
innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, wlasciwy organ lub
instytucja nie wydaly stosownego dokumentu mimo, iz wystapienie Wykonawcy spetniato wszystkie
warunki formalne;

) zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkoéw nie mozna unikna¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci: - warunki uniemozliwiajace
realizacjg robdt budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyzej jednego miesiaca, -
realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych, technologicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie
rozwiazan przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, - protesty mieszkancow lub innych osob prawnych i fizycznych, - wystapity srodki ochrony
prawnej w postgpowaniu o zamowienie publiczne uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w
terminie wskazanym w postgpowaniu;

g) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen Iub obiektow
budowlanych,

h) zaistniaty odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemozno$cia realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

i) zaistniata konieczno$¢ usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowe;j;
j) zaistnieje brak frontu roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej

jednego miesiaca;

k) wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego, o
ktorym mowa w § 11 ust. 4;
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1) wystapia: - roboty dodatkowe wynikajace ze zmian lub usunigcia bledow w Dokumentacji
projektowej na etapie realizacji, - roboty zamienne.

4. Strona wystgpujaca o zmiany postanowien niniejszej umowy, zobowiazana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci , o ktérych mowa w ust. 3. Wniosek o zmiang postanowien
niniejszej umowy musi by¢ ztozony na piSmie.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1409, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity DzU z
2013 r. poz. 907 ze zm.).

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostana rozwiazane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajacego i Wykonawcy z kompletem zatacznikow .

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

WYKAZ ZAEACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ,
2) SIWZ

3) Specyfikacje Techniczne

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy
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