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ZAŁĄCZNI NR 1 
do Rozdziału V 

 
 

UMOWA   NR …/2015                                     Postanowienia   Umowy 

Umowa zawarta w dniu ............................ pomiędzy:  

Zarządem Dróg Powiatowych w Lęborku 84-300 Lębork ul. Pionierów 10  

reprezentowanym przez: 

 1) …………………………………………………………………………………………  

2) ………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a …………………………….…………………………..…………….........................................,  

z siedzibą……………………………………………………………………………….……,  

reprezentowanym przez: 

 …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą”.  

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1.         Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające 
na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz  od km 0+030 do km 
0+650, budowa ścieżki rowerowej od km 0+650 do 1+460 i opaski chodnikowej od km 1+465 do km 
1+610”zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy złożonej w oparciu o 
postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), która stanowi załącznik nr 
2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
oznaczenie sprawy zdp-zp.333.5.2015  

2.         Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2013, poz. 1409, z 
późn. zm.) na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (ST) stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

3.        Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej 
staranności zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych (ST) oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący 
stan faktyczny.  

4.         Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w § 9, do 
wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania 
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przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła 
budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania.  

5.         Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty składające się na przedmiot umowy w terminach 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego 
harmonogram stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

6.         W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest 
do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 5, o zmiany które 
wystąpiły w okresie rozliczeniowym i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

§ 2 TERMIN  REALIZACJI UMOWY 

1.         Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co 
nastąpi w okresie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.  

2.         Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 5 i § 5 ust. 1. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów 
będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót.  

3.         Zakończenie robót nastąpi do dnia 30.10.2015 r. Za termin zakończenia robót uważa się datę 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzonej 
wpisem INSPEKTORA NADZORU/ INSPEKTORA NADZORU -KOORDYNATORA w dzienniku 
budowy, o ile czynności odbioru końcowego nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z 
powodów, o których mowa w § 13 ust. 5. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności 
odbioru końcowego za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności 
odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego bez uwag, wad i 
usterek.  Czynność potwierdzenia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
robót przez Inspektora Nadzoru w uzasadnionych przypadkach może być wykonana przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzenie gotowości do odbioru winno 
nastąpić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.  

4.         W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym okoliczności o 
których mowa w § 11 i § 18, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, 
termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i usuwania 
ich skutków. 

 5.         Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są 
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4  

§ 3 PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1.         Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH w osobie 
......................................................................posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie 
specjalności ......................................................., powierza mu czynności określone na mocy przepisów 
art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane, w zakresie specjalności odpowiadających rodzajom robót 
budowlanych objętych niniejszą umową.  
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2.         Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie ..........................................., 
posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności…………………. 
……………………..........…............................. 

 3.         Wszelką korespondencję skierowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO/INSPEKTORA NADZORU 
do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie złożona w 
siedzibie/biurze Wykonawcy, u KIEROWNIKA BUDOWY albo KIEROWNIKA ROBÓT 
BUDOWLANYCH, lub zostanie zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.  

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1.         Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże 
Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, ST, Dziennik budowy oraz 
pozwolenie na budowę.  

2.         Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas budowy opracowanym przez Wykonawcę . Wszyscy pracownicy na terenie 
budowy winni być ubrani i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. 
W trakcie prowadzonych robót Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie placu budowy 
jak i oznakowanie tymczasowe w należytym stanie technicznym, jak i wprowadzać dodatkowe 
oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych służb lub ZAMAWIAJĄCEGO/INSPEKTORA 
NADZORU.  

3.         Wykonawca nie dopuści do zatrudnienia i przebywania na terenie budowy osób nietrzeźwych, 
lub będących pod wpływem środków odurzających.  

4.         Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał ZAMAWIAJĄCEGO i INSPEKTORA 
NADZORU telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego w 
momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia.  

5.         Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w 
§ 2 ust. 1 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z 
uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, 
zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i uzyskać jego uzgodnienie z 
Zamawiającym/INSPEKTOREM NADZORU.  

6.         Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:  

a)        pełną obsługę geodezyjną budowy, w tym: mapę zasadniczą,  

b)        wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i ST, niezbędne 
do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go Zamawiającemu w celu uzyskania 
przez Zamawiającego administracyjnej decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanych obiektów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7.         W przypadku zlecenia przez Zamawiającego/INSPEKTORA NADZORU badań 
sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów określonych w 
dokumentacji projektowej i ST koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca.  

8.         Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:  
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a)         przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego całości,  

b)         wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót, 

 c)         informowanie ZAMAWIAJĄCEGO i INSPEKTORA NADZORU o konieczności wykonania 
robót zamiennych i dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 2a, 2b i 4 w ciągu 3 dni roboczych od 
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

d)         bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 
Dziennika Budowy z obmiarami  wykonanych i odebranych robót.  

§ 5 UBEZPIECZENIE 

 1.         Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich 
umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia 
odbioru końcowego tych robót.  

2.         Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

a)         roboty objęte umową w kwocie określonej w § 9 ust. 1 (łącznie z podatkiem VAT) niniejszej 
umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome (łącznie z oznakowaniem terenu budowy i 
oznakowaniem na czas wykonania robót ) związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; zmiana 
kwoty określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany kwoty ubezpieczenia;  

 b)         odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych.  

3.         Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w 
dniu przekazania terenu budowy.  

4.         Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, w ramach wynagrodzenia 
umownego, wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (w tym na rzecz 
osób trzecich).  

5.         Jeżeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej, w szczególności produkcji budowlano – montażowej, traci ważność przed 
zakończeniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłuży ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość 
przez okres dłuższy o co najmniej 2 miesiące od upływu terminu określonego w § 2 ust. 3, i przekaże 
odpis (kopię) polisy Zamawiającemu nie później niż na 10 dni przed datą jego wygaśnięcia. 

§ 6 MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1.         Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co 
do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i ST, oraz ponosi za nie pełną 
odpowiedzialność.  

2.         Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy 
osobom i Instytucjom uprawnionym zapisami Ustawy Prawo Budowlane lub innymi aktami 
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prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom ZDP . 
Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub pomoc w zakresie 
wymaganym lub określonym w tych aktach prawnych.  

§ 7 PERSONEL WYKONAWCY 

1.         Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

2.         Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu kopie uprawnień 
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie 
dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
lub inne równoważne dokumenty, wraz z oświadczeniami o podjęciu obowiązków KIEROWNIKA 
BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT osób wskazanych w ofercie.  

3.         Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby wskazane 
w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej 
zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te mają obowiązek złożenia 
dokumentów, o których mowa w ust.2  

4.         Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu narzędzi i 
urządzeń wskazanych w ofercie. Zmiana narzędzi i urządzeń wskazanych w ofercie w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy parametry zamiennych narzędzi i urządzeń 
będą takie same lub wyższe od parametrów wymaganych w SIWZ. 

 5.         Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 
3 i ust. 4 nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Każda przerwa w realizacji 
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy i braku narzędzi i urządzeń bez 
względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

§ 8 PODWYKONAWCY 

1.         Wykonawca oświadcza , że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa1 

1*         Wykonawca oświadcza, że następujące wskazane w ofercie roboty wykonane zostaną przez 
podwykonawców:2 
.............................................................................................................................................. *Pozostałe 
roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 

 1*         Wykonawca oświadcza , że następujące roboty wykonane zostaną przez wskazanych w ofercie 
podwykonawców :3  

………………………………………………………………………………………………………  

*Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.” 
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1*         Wykonawca oświadcza, że następujące roboty wykonane zostaną przez wskazanych w ofercie 
podwykonawców: 
.............................................................................................................................................. *Pozostałe 
roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.  

2.         Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

3.         Wykonawca zapewnia że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.  

4.         Powierzenie jakichkolwiek robót Podwykonawcy nie wskazanemu w niniejszej umowie lub 
Podwykonawcy innemu niż wskazany przez Wykonawcę w niniejszej Umowie w ust. 1, musi być 
uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5.         Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa w ust. 4, nie 
później niż 12 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek 
Podwykonawcy.  

6.         Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót 
budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7.         Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z wyciągiem z kosztorysu 
ofertowego obejmującym zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z cenami jednostkowymi 
Wykonawcy i podwykonawcy dalszego podwykonawcy. nie później niż 11 dni roboczych przed jej 
zawarciem.  

8.         Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9.         Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  

a)         niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, w 
szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania 
robót,  

b)         niezałączenia do projektu zestawień, o których mowa w ust. 7,  

 

__________________________________________________________________________________ 

*Dotyczy sytuacji gdy Wykonawca wszystkie roboty wykonuje siłami własnymi 
*Dotyczy sytuacji gdy zatrudnieni będą Podwykonawcy ale nie wskazani w Ofercie 
*Dotyczy sytuacji gdy zatrudnieni będą Podwykonawcy wskazani w Ofercie ale Wykonawca nie posłużył się nimi dla 
potwierdzenia spełnienia warunku 
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c)         nie umieszczenia w umowie iż okres odpowiedzialności za wady, nie może być krótszy od 
okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z 
podwykonawcami zawrze zapis , zgodny z brzmieniem § 14 ust. 1 niniejszej umowy , o treści : 
„odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje 
rozszerzona i wynosi … lat od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy”.  

d)         niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,  

e)         określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 21 dni od doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane, 

 f)         zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  

g)         gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot 
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
przez Zamawiającego,  

h)         gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

 i)         gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy.  

10.         W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9  Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

11.         Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 3 dni robocze przed dniem 
skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

 12.         Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 2 dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach 
określonych w ust. 9. 

 13.         Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12 uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

14.         Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, oraz 
Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50.000 zł.  
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15.         Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w 
przypadku określonym w ust. 9 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14, zawierającej termin  zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 
21 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego.  

16.         Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11 i 
ust. 14, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi 
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy.  

17.         Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 16.  

18.         Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 9, 
stosuje się zasady określone w ust. 7– 16.  

19.         W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów określonych tą umową.  

20.         Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia: 
a)         oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przy realizacji robót 
budowlanych,  

b)        dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom przy 
realizacji robót budowlanych. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je Podwykonawców lub dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia 
winny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym 
okresie wynagrodzeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo. Dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty wynagrodzenia jest kopia przelewu 
wraz z kopią faktury Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy potwierdzone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem.  

21.         Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  

22.         Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia doręczenia żądania Podwykonawcy  

23.         W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

a)         nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub  
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b)         złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy,  

c)         dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

24.         Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 
przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność 
fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w 
trybie określonym w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy i nie 
przekroczy kwoty wynikającej z ofertowego zakresu robót i cen jednostkowych przedstawionych w 
ofercie Wykonawcy.  

25.         Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowaną 
do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

26.         Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

§ 9 WYNAGRODZENIE 

1.         Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę zł .................................. bez VAT (słownie 
złotych.........................................……………………………), powiększoną o podatek VAT w kwocie 
zł ............................ (słownie złotych:..........................................), co stanowi kwotę zł 
.……….................łącznie z VAT (słownie złotych: ………………….…………………………).  

2.         Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe 
sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej.  

3.         Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 
ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust.4. 

 4.         W przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia 
umownego zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.  

5.         W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miało 
przekroczyć kwotę określoną w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do 
umowy.  

§ 10 ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1.         Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9, rozliczone  i płatne na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury  końcowej.  

2.         Wykonawca w terminie nie później niż w ciągu 5 dni od zakończenia rozliczenia sporządzi i 
przekaże INSPEKTOROWI NADZORU  zestawienie wartości wykonanych robót. Zestawienie to po 
sprawdzeniu i potwierdzeniu przez INSPEKTORA NADZORU  i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
w terminie wskazanym w ust.3 stanowić będzie załącznik do faktury końcowej Wykonawcy. 
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 3.         Zestawienie wartości wykonanych robót sporządzone przez Wykonawcę , które będzie 
stanowiło załącznik do wystawienia faktury końcowej , zostanie sprawdzone   oraz potwierdzone 
przez INSPEKTORA NADZORU  i zatwierdzone przez Zamawiającego. w terminie do 21 dni od jego 
przekazania INSPEKTOROWI NADZORU .  

4.         Płatność końcowa za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rozliczenia 
końcowego i faktury końcowej wystawionej  przez Wykonawcę. Dokumentami potwierdzającymi 
rozliczenie końcowe, które stanowić będą załączniki do faktury końcowej Wykonawcy są protokół 
odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz potwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU  i 
zatwierdzone przez Zamawiającego końcowe zestawienie wartości wykonanych robót. Końcowe 
zestawienie wartości wykonanych robót  będzie sporządzone przez Wykonawcę i przekazane 
INSPEKTOROWI NADZORU w terminie nie później niż w ciągu 5 dni od faktycznego zakończenia 
robót.  

5.         Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie 
iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 12.  

6.         Wraz z fakturą końcową Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym:  

a)         wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców wraz z określeniem przyczyn powstania tych zaległości i ich wysokość oraz 
zasadność odsetek za opóźnienie zapłaty,  

b)         wymieni kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 
ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminów wymagalności  

c)         określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
na okres gwarancji lub rękojmi wraz z podaniem terminów wymagalności.  

7.         W przypadkach istnienia kwot określonych w ust6 pkt a i b, rozliczenie końcowe (w części 
odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaległości 
w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia. W 
przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających oświadczenie 
Wykonawcy, w określonej przez siebie formie.  

8.         Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 ma obowiązek zapłaty faktury końcowej, o której 
mowa w ust. 1, w terminie do 21 dni licząc od daty rozliczenia końcowego. Za datę zapłaty należności 
wynikającej z faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9.         Zapłaty należności z tytułu wystawionej faktury będzie  dokonywana przez Zamawiającego 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz na rachunek/i bankowy/e 
podwykonawcy/ów wskazany/e w dyspozycji zapłaty sporządzonej przez Wykonawcę. 

 10.         Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer 
Identyfikacji Podatkowej 841-15-20-107 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez 
podpisu Zamawiającego.   
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§ 11 ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

 1.         W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi 
koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów 
niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, 
urządzeniami oraz sieciami, w tym badań wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.  

2.         Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać 
Wykonawcy na piśmie:  

a)         wykonanie robót wynikających z Projektu budowlanego i wykonawczego, a nie 
wyszczególnionych w przedmiarach robót lub wynikających z zasad wiedzy technicznej; 

 b)         wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej;  

c)         dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej harmonogramem rzeczowo 
finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5,  a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z 
powyższych poleceń.  

3.         Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek 
Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia 
umownego zgodnie z postanowieniami § 12. 

 4.         W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, 
konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których oddzielenie od zamówienia 
podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie 
zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może 
zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odrębnej 
umowy.  

§ 12 ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

1.         Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 11 ust. 2, jest 
odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o protokół konieczności i protokół 
uzgodnień – między Stronami – danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie 
niezwłocznie sprawdzony przez INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.  

2.         Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie 
ofertowym powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 
1. Jeżeli natomiast zwiększenie ilości robót przekroczy 20% w stosunku do ilości ustalonej w pozycji 
kosztorysu ofertowego, to cena jednostkowa będzie ustalona w wyniku negocjacji z Zamawiającym 
jako pochodna ceny określonej w kosztorysie ofertowym.  

3.         Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić kalkulację 
szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana 
oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
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robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych. Wyliczone przez Wykonawcę ceny będą podlegały negocjacji z 
Zamawiającym, tak aby uwzględniały uzasadniony koszt wykonania takiej roboty wraz z 
umiarkowanym zyskiem.  

4.         Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycje cen, o których mowa w ust. 2 i 
3 i przystąpić do ich negocjacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą.  

§ 13 ODBIÓR ROBÓT 

1.         Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK 
BUDOWY) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w Dzienniku budowy. INSPEKTOR 
NADZORU ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia. 

 2.         Odbiór końcowy, odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi/gwarancji) dokonywane 
będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru końcowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.  

3.         Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonej wpisem do 
Dziennika budowy przez INSPEKTORA NADZORU.  

4.         Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy:  

a)         dokumentację projektową powykonawczą,  

b)         Dziennik budowy, 

c)        niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 
przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń,  

d)         protokoły badań i sprawdzeń,  

e)         oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” ustawy 
Prawo budowlane,  

f)         powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 
dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji.  

5.         Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie 
wykonał przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 4.  

6.         Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

 1)         Nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, to Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin do usunięcia tych 
wad.  

2)         Nie nadające się do usunięcia:  
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a)         Jeżeli wady (wady trwałe) umożliwiają użytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru końcowego, 
obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
estetycznej i technicznej,  

b)         Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie OBIEKTU/PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru końcowego i 
żąda wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w wyznaczonym terminie.  

7.         Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.  

8.         Z czynności odbioru końcowego i odbioru ostatecznego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad.  

9.         Nie później niż 90 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji  Zamawiający wyznaczy 
datę odbioru ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.  

10.         Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 
okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o których mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 14 GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

1.         Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli  
Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 

2.         Strony zgodne ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi i okres trwania 
rękojmi będzie odpowiadać okresowi gwarancji.   

3.        Okres rękojmi za wady ustala się na ….. miesięcy zgodnie z ofertą. 
4.         Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 
3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5.         Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni  określonym przez Zamawiającego w 
zgłoszeniu wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa 
w § 16, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

§ 15 KARY UMOWNE 

1.         Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 a)         za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości 0,01% kwoty określonej w § 9 
ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w 
stosunku do terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust. 3.  

b)         jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 
określoną w § 8 - w wysokości  5% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu 
zawarcia umowy,  
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c)         w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w § 4 ust. 2, 
ust. 3. Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek nie 
przestrzegania wymienionych postanowień. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych 
wymagań upoważnieni są: ZAMAWIAJĄCY/INSPEKTOR NADZORU.  

d)         za nieprawidłowości polegające na: - wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas 
prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, - brakach w 
oznakowaniu, - wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienależytą starannością – w wysokości 
500 zł za każdy dzień występowania nieprawidłowości lub nie wykonania polecenia 
ZAMAWIAJĄCEGO/INSPEKTORA NADZORU,  

e)         za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji  za wady – w wysokości 
0,1% kwoty określonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarci umowy, bez podatku VAT,  

f)         zatrudnienie podwykonawcy przed zakończeniem procedury akceptacji umowy o 
podwykonawstwo, o której mowa w § 8, stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości określonej 
w pkt. d). 

 g)         w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót zgodnie 
z treścią § 4 ust. 8 jak i zapisów ST, ZAMAWIAJĄCY/INSPEKTOR NADZORU wyznaczy termin 
ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia 
ZAMAWIAJĄCEGO/INSPEKTORA NADZORU, zostaną mu naliczone kary w wysokości 500 zł za 
każdy dzień opóźnienia/niewykonania.  

h)         skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób lub narzędzi 
i urządzeń, niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości 
określonej w pkt. d) lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 i)         za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% kwoty 
określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,  

j)         za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,01% kwoty określonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu 
zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki/niewykonania.  

k)         za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł,  

l)         za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 500 zł,  

m)        za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł  

2.         Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych podczas 
odbioru lub w okresie rękojmi/gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia 
stwierdzonych wad Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je 
nieprawidłowo, Zamawiający zleci te roboty innej firmie, a ich koszt pokryje w pierwszej kolejności z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3.         Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
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a)         za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i w 
wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 9 
ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,  

b)         z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 
5% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy. 

 4.         Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

 5.         Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia. 

 6.         Potrącenia, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy, z faktury końcowej lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 umowy.  

7.         W przypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust.6 kary 
umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek 
zapłacić, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego wskazany w nocie. 

 8.         Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową 
realizację ciążących na nim płatności.  

9.         Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 
17 ust. 1 umowy.  

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1.         Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
wysokości 5% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 
1 łącznie z VAT, w formie ............................................................., co stanowi kwotę zł ....................... 
(słownie złotych .......................................................... .................................................................). 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.  

2.         Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
następujących wysokościach i terminach:  

a)         70% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę zł........................, pomniejszoną w 
szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1, – w ciągu 30 dni od dnia 
końcowego odbioru robót z zastrzeżeniem ust. 3, 

 b)         30% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj kwotę zł........................ , pomniejszoną w 
szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt e), a także o kwoty 
wynikające z roszczeń, o których mowa w § 15 ust. 2* – w ciągu 15 dni po upływie …-miesięcznego 
okresu gwarancji rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót z zastrzeżeniem ust. 3. 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
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koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

3.         Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w 
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.  

§ 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.         W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

 2.         Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach:  

a)         Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

b)         Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń INSPEKTORA NADZORU nie wykonuje robót 
zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

c)         Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres 
dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 7 dni,  

d)         Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w 
celu przekształcenia lub restrukturyzacji.  

e)         w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan upadłości.  

3.         Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 
Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych 
wynikających z umowy.  

4.         Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 
szczegółowego uzasadnienia.  

5.         W razie rozwiązania umowy, Strony umowy przy udziale *INSPEKTORA NADZORU  
sporządzą w terminie do 5 dni roboczych od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a 
nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, 
podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.  

6.         Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale 
INSPEKTORA NADZORU, ponosi Strona winna rozwiązania umowy. 

§ 18 ZMIANY DO UMOWY 

 1.         Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 
rygorem nieważności.  
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2.         Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej 
umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 
1 oraz określonych w niniejszej umowie.  

3.         Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany niniejszej umowy 
będą mogły wystąpić w następujących przypadkach : 

 a)         zaistnienia, po zawarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, 
którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie 
mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w 
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;  

b)         zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;  

c)         powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i 
doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

 d)        dopuszczalnej prawem zmiany Stron umowy lub oznaczenia Stron umowy;  

e)         w terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie decyzji lub 
innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, właściwy organ lub 
instytucja nie wydały stosownego dokumentu mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie 
warunki formalne; 

 f)         zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich 
należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: - warunki uniemożliwiające 
realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych przez okres powyżej jednego miesiąca, - 
realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie 
rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy, - protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, - wystąpiły środki ochrony 
prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 
terminie wskazanym w postępowaniu;  

g)         zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów 
budowlanych,  

 h)        zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy 
przy dotychczasowych założeniach technologicznych;  

i)         zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
projektowej; 
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 j)         zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej 
jednego miesiąca; 

 k)        wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, o 
którym mowa w § 11 ust. 4;  

l)         wystąpią: - roboty dodatkowe wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w Dokumentacji 
projektowej na etapie realizacji, - roboty zamienne.  

4.         Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej umowy, zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności , o których mowa w ust. 3. Wniosek o zmianę postanowień 
niniejszej umowy musi być złożony na piśmie.  

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1409, ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 
2013 r. poz. 907 ze zm.).  

2.         Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 
polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  

3.         Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i  Wykonawcy z kompletem załączników .  

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 

 WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH   INTEGRALNE  CZĘŚCI   UMOWY:  

1) Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,  
2) SIWZ  
 3) Specyfikacje Techniczne  
4) Harmonogram rzeczowo – finansowy 
 

 


