Zalgcznik nr 9
UMOWA Nr .../.2015
( projekt umowy)

zawartaw dniu .......... 2015 w Leborku

pomigdzy
Zarzqdem Drog Powiatowych 84-300 Lebork , ul. Pionierow 10,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym ”, reprezentowanym przez:

mgr inz. Teresa Bozek — Dyrektor

Elzbieta Piotrowska — Glowny Ksiggowy

oraz

zwanym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego , ktore zostalo przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.
U. z2013 . poz. 907 z p. zm)

§ 1. Zakres umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne
p.n : Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach miasta
Leborka zgodnie z dostarczong przez zamawiajacego dokumentacja przetargowa.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane .

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada wymagane uprawnienia, wiedz¢ 1 doswiadczenie w realizacji zadan

okreslonych niniejsza umowa,

2) posiada specjalistyczny sprz¢t, maszyny 1 urzadzenia oraz dostgp do materialow o
najwyzszej jakosci, umozliwiajacych realizacje inwestycji, zgodnie ze sztuka
budowlana, obowiazujacymi standardami 1 normami oraz oczekiwaniami
Zamawiajacego co do jakosci 1 terminowosci realizacji robot,

3) roboty wykonuje z udzialem wysoko wykwalifikowanego personelu, we wspdlpracy z
dostawcami 1 podwykonawcami gwarantujacymi najwyzsza jakos$¢ realizowanych
robét,

4) przyjmuje do wiadomosci, ze wybor dostawcoOw 1 podwykonawcdw przy realizacji
niniejszej Umowy wymagac bedzie kazdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiajacego,

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie uktadowe, upadiosciowe, ani
likwidacyjne, a sytuacja ekonomiczno-finansowa Wykonawcy nie stwarza zagrozenia
wszczgcia wobec niego opisanych wyzej postgpowan,

6) znajduje si¢ w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniajacej wykonanie Umowy.

4. Szczegbdlowy zakres robdt przedstawiaja stanowiace integralna cz¢$¢ umowy:



1) Oferta Wykonawcy zdnia .............. 2015 r wraz z Formularzem o cenowym
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia — Instrukcja dla Wykonawcow ,
3) Specyfikacje Techniczne

8.

§ 2. Terminy realizacji umowy

. Strony ustalaja terminy realizacji:

1) przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi — do 7 dni od daty przekazania
terenu budowy

3) zakonczenie przedmiotu umowy nastapi do dnia: 30 wrze$nia 2015 r.

. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga pod rygorem niewaznosci

zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

. Od dnia rozpoczecia robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za

wszelkie szkody majatkowe 1 osobowe zwiazane z wykonywaniem robot.

. Za zakonczenie robot zwiazanych z wykonaniem calo$ci przedmiotu umowy uwaza sig

protokolarne 1 faktyczne przekazanie przez Wykonawcg catosci przedmiotu umowy,
wykonanych zgodnie z umowa, stwierdzone protokotem odbioru.

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze przekroczenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy

moze nastapic¢ jedynie z powodu nastgpujacych okolicznosci:
a) z powodu sity wyzszej — o okres trwania niemozno$ci wykonywania robdt z
powyzszej przyczyny,
b) decyzji organow administracyjnych wstrzymujacych roboty nie wynikajacych z
btedéw 1 zaniedban Wykonawcy,
c) opoznien wynikajacych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przy czym
okolicznosci te, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na nie, winny
by¢ stwierdzone wpisem do dziennika przebiegu robot , potwierdzonym przez
inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest informowaé bezzwlocznie Zamawiajacego o
mozliwosci wystgpienia opoOznienia w realizacji prac w stosunku do terminu
okreslonego w umowie.
W razie opdznienia ze strony Wykonawcy w stosunku do terminu okreslonego w
umowie, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zwigkszenia potencjatu 1
przyspieszenia rytmu tempa prac, moze tez zazada¢ od Wykonawcy szczegdlowego
harmonogramu robot wraz z opisem planowanych dziatan zmierzajacych do
nadrobienia opdznien. Harmonogram ten musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
W przypadku nieterminowego wykonania robot przez Wykonawceg, Zamawiajacy nie
ponosi zadnych kosztow zwiazanych z tym opdznieniem.

§ 3. Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie zgodnie z wynagrodzeniem
podanym w kosztorysie ofertowym , w formie ryczaltu na kwotg :
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2. Podstawg do wystawienia faktury stanowi zalaczony do faktury oryginal protokotu
odbioru robdt potwierdzony przez Strony 1 kosztorys powykonawczy. Zamawiajacy ma
prawo odmowi¢ zaplaty w przypadku niedostarczenia wraz z faktura wskazanych
dokumentow.
3.Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni liczac od daty

otrzymania faktury i zaakceptowania tresci faktury przez Zamawiajacego. Za datg
platnosci przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 4 Obowiazki stron

1. Obowiazki Wykonawcy :

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ w czasie prowadzenia robot zapewni¢ na terenie
budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad , porzadek ,
przestrzegania przepisOw bhp, przepisow dot. ochrony Srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa ruchu oraz urzadzen uzbrojenia terenu 1 utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym.

c¢) Wykonawca powinien oznakowa¢ oraz utrzymywaé na swoj koszt oznakowanie
robot.

d) po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje si¢ uporzadkowac teren budowy w
terminie nie poézniejszym niz termin odbioru koncowego wykonywanych robot oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidtowego wykonania robot zglaszanych do odbioru

e) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami ST
z materialow wlasnych 1 wlasnym sprzgtem. Zastosowane materialy powinny
spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane art.10 tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa , by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach lub aprobata techniczna o ile dla danego wyrobu
nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z wlasciwymi przepisami i
dokumentami technicznymi.

f) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania badan laboratoryjnych .

g) Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one okreslone Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa. Badania bgda wykonane przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego .

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot 1 jako$¢ materiatow.




1) Koszty badan laboratoryjnych ponosi Wykonawca

1) Wykonawca podejmuje si¢ kierowania 1 realizacji robot objetych Umowa oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich wykonanie,

k) przez Wykonawce zostanie ustanowiony Kierownik Budowy,

§ 6. Przedstawiciele stron

[E—

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, ktorym jest :

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwiazanych z
jakoscia 1 iloscia robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan
..... dzialajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

4. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce obowiazek wydelegowania przedstawiciela
na narady koordynacyjne.

5. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim

osobom przez niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru

Budowlanego dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa
wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sa zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy.

§ 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci 5 %
brutto tj, kwote ....... PLN ( slownie : ...) zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku ( Dz. U z 2010 Nr 113, poz.907 z pozn. zmian. Prawo zamowien
publicznych) na rzecz Zarzadu Drog Powiatowych w dn. zawarcia umowy .

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalona w ust.1 Kwotg¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie : ..................

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego wartosci
zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego koncowego odbioru robot.
Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona najpdzniej w ciagu 15 dni po
uptywie terminu r¢kojmi.

§ 8. Gwarancja i rekojmia

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji ustala si¢ na ....... miesigey, liczony od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
3. Okres rekojmi za wady ustala si¢ na 36 miesigcy.



§ 9. Kary umowne

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalaja
zabezpieczenie w formie kar umownych.

2. Kary te bgda naliczane w nastgpujacy sposob:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) W razie zwloki w wykonaniu obowiazkow wynikajacych z postanowien
niniejszej umowy przez Wykonawce bgdzie on zobowiazany do zaplacenia kary
umownej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
przekroczenia planowanego terminu robot

b) Za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad 1 usterek w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za
kazdy dzien zwloki

c) W razie gdy zwloka przekroczy okres jednego miesiaca w wykonywaniu
obowiazkéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy przez Wykonawcg ,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy oraz zada¢ kary umowne;.

d) Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy strony opiera¢ beda o przepisy Kodeksu Cywilnego ( art. 471).

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego , w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwloki; lub opdznienia w przekazaniu terenu budowy w terminach okreslonych w umowie

b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego .

§ 10. Odbior roboét

Przez zakonczenie Robot zwigzanych z wykonaniem calosci przedmiotu umowy (odbior
koncowy) strony rozumieja protokolarne 1 faktyczne przekazanie Inwestorowi catosci
przedmiotu umowy, wykonanych bez wad 1 usterek, zgodnie z Umowa oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego, co najmniej na 3
dni przed spodziewana data zakonczenia robot, o mozliwosci przystapienia do odbioru.

Z czynnos$ci odbioru zostana sporzadzone odpowiednio protokoly odbioru koncowego.
Protokot winien zawiera¢ ustalenia stron odnos$nie zgodnos$ci wykonanych robot z
umowa, w tym takze stwierdzenie istnienia ewentualnych wad lub usterek.

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru w razie stwierdzenia, ze roboty maja wady istotne.
Oswiadczenie Zamawiajacego w powyzszym przedmiocie winno zosta¢ zawarte w
protokole odbioru. W razie odmowy odbioru Wykonawca zobowiazany bedzie do
usunigcia stwierdzonych podczas odbioru wad w terminie 7 dni od daty dokonania
czynnos$ci odbioru, chyba, ze Zamawiajacy wyrazi na pismie zgod¢ na inny termin albo
wady istotne bgda nieusuwalne. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.



5. Wady nie majace charakteru wad istotnych oraz usterki stwierdzone podczas odbioru
zostana usunigte przez Wykonawcg niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3
dni od dnia dokonania odbioru.

6. Dochowanie terminu usunigcia wad lub usterek 1 podpisanie przez strony ostatecznego
protokotu odbioru robdt nie stanowi zwloki Wykonawcy w stosunku do terminow
umownych.

7. W przypadku jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie okreslonym w
protokole odbioru, woéwczas podpisanie ostatecznego protokotu odbioru zostanie
przesuni¢te do dnia usunigcia wad lub usterek .W takim przypadku Strony uznaja, ze
Wykonawca pozostaje w zwloce co do terminu zakonczenia robot.

8. W razie, gdy Wykonawca nie usunie we wilasciwym terminie stwierdzonych podczas
odbioru wad lub usterek Zamawiajacemu bgdzie przystugiwa¢ prawo do wykonania na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy prac 1 czynno$ci koniecznych do usunigcia stwierdzonych
wad lub usterek, bez zachowania trybu przewidzianego w art.480 k.c. i potracenia
poniesionych kosztéw z kaucji gwarancyjnej, a takze do obnizenia wynagrodzenia.

9.  Wykonawca zobowiazany jest w dacie dokonywania odbioru koncowego przekazac
Zamawiajacemu wymagana dokumentacje, w szczegolnosci:

a) wymagane dokumenty, atesty 1 certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatow,

b) certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne na zastosowane wyroby
budowlane, protokoty i1 zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen 1 badan, a w szczegolnosci protokoty odbioru robot branzowych objetych
zaméOwieniem,

e) oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z umowa,
Specyfikacja Techniczna, inwentaryzacja powykonawcza, Polskimi Normami,
innymi obowiazujacymi przepisami odnoszacymi si¢ do zakresu rob6t Wykonawcy

d) oryginat dziennika budowy 1 dziennika przebiegu robot ,

10. Brak lub niekompletno$¢ opisanej wyzej dokumentacji uwaza si¢ za wadg przedmiotu
umowy 1 stanowi podstawg¢ do odmowy dokonania odbioru. W takim wypadku
zastosowanie beda miaty odpowiednio postanowienia punktow 3-8 powyze;.

11. Zamawiajacy zwota, w trakcie trwania okresu r¢kojmi, komisj¢ odbioru dla ustalenia

warunkow odbioru ostatecznego.

12. W przypadku stwierdzenia wad zastosowanie bgda mialy odpowiednio postanowienia

punktow 3-8 powyze;.

13. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt, a w tym zwiazanych z

usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji 1 rekojmi.

14. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt w ciagu 7 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawceg o usunigciu wad.

15. Po usunigciu istotnych wad 1 usterek , stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji 1 rgkojmi , potwierdzonych protokolarnie , rozpoczyna bieg termin zwolnienia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy , o ktorym mowa § 7.

§ 11. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonane w formie
pisemnej za zgoda obu stron /aneksem/ pod rygorem niewaznosci .
Zmiany nie moga narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust.] Prawa zamowien
publicznych .
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty w przypadku :



a) zmiany o0sOb reprezentujacych/realizujacych  zamawiajacego/wykonawce w
przypadku zmian organizacyjnych lub wyniktych z przyczyn losowych pod warunkiem , ze
nowe osoby posiadaja wymagane uprawnienia .

b) zmiany adresow , wykonawcy/ zamawiajacego wskazanych w ofercie

¢) zmiany w zakresie terminu realizacji zadania ze wzgledu na:

- niesprzyjajace warunki atmosferyczne,
Termin moze ulec przedluzeniu o czas trwania tych okolicznosci.

d) wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czg$ci zamowienia , ktora
wykonawca wskazat w ofercie , ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za
zgoda zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dot. podwykonawco w okreslonych
w projekcie umowy,

e) w szczegbdlnie uzasadnionym przypadku wystapienia koniecznos$ci realizacji przez
podwykonawce czgSci zamoOwienia , ktorej wykonawca nie wskazat w ofercie , ze
powierzy ja do wykonania podwykonawcy , za zgoda zamawiajacego 1
zachowaniem zasad dot. podwykonawcow okreslonych w projekcie umowy ,

f) sytuacji, gdy wykonawca opierat si¢ na zasobach podmiotéw trzecich wykazujac
spelnienie warunkéw udziatlu w postgpowaniu , dopuszcza si¢ zmiang tych
podmiotow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o

zamdwienia publiczne .

§ 12. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

1) Wystapia istotne zmiany okolicznosci powodujace ,ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w ciagu 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach - art.145 ust. 112

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w ciagu 30 dni
kalendarzowych od przekazania terenu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajacego zlozonego na piSmie;

3) Wykonawca, mimo pisemnego upomnienia, realizuje roboty w sposob nienalezyty,
niezgodnie z umowa lub przepisami, i jest wysoce prawdopodobne, iz nie przekaze
Zamawiajacemu przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacjg robot i1 przerwa ta trwa
dhuzej niz 30 dni,

5) Wykonawca nie przedstawi w terminie przewidzianych w umowie zabezpieczen,

6) ktorekolwiek z o§wiadczen Wykonawcy ztozonych zgodnie z § 2 umowy okaze si¢
nieprawdziwe,

7) Wykonawca nie wypetnia pozostatych, okreslonych umowa, obowiazkéw,

8) ztozony zostanie wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

9) zaistnieja inne okolicznos$ci powodujace rozwiazanie spotki/firmy Wykonawcy,

11) powstanie po stronie Zamawiajacego konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy.

2. Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy:

1. Odmawia przez 30 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru
robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego
przez Wykonawcg zlozonego na pismie.



2. Odstapienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia.

3. W przypadku odstapienia od umowy:

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy

protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych w terminie 30 dni kalendarzowych;

5) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowiazany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przedstawionych do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia;

b) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

c¢) odkupienia materiatdw, urzadzen konstrukcji na podstawie wykazu w punkcie 3,
chyba, ze zapasy przekraczaja 2 miesiace prowadzenia robdt 1 ich zakup nie
zostal zatwierdzony na pi§mie przez Zamawiajacego;

d) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przyjecie
tych obiektéw i urzadzen,

e) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. Strona, z ktorej winy zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikte z

odstapienia od umowy.

§13

Umowy o podwykonawstwo ©

1. Wykonawca Wykona przedmiot umowy samodzielnie ’
1.Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastgpujace roboty : *

2. Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi .*

3. Wykonawca, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robdt, jest zobowiazany przedlozy¢ bezposrednio Inspektorowi
Zamawiajacego projekt umowy wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie, a Zamawiajacy podejmie decyzje w sprawie zgody na zawarcie
tejze umowy, stosownie do przepisu art. 143b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia mu projektu umowy z



Podwykonawca wraz czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
projekcie nie zglosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwazac si¢ bedzie , ze wyrazit
zgodg na zawarcie umowy.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub jezeli
Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do projektu umowy w powyzszym
terminie , Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
przedlozy Zamawiajacemu zawarta umowe wraz z cz¢scia dokumentacji dotyczaca
wykonania robodt okreslonych w umowie.

5.W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacj¢ robot Podwykonawcy ,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.

6. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w
catosci lub czgsci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy a Podwykonawca zwroci sig z
zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego 1
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce 1
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior robot fakturowanych robot ,
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote¢ bedaca przedmiotem jego zadania.
Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z platnosci przystugujace;j
Wykonawcy.

7.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

8. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechanie Podwykonawcow jako swoje wiasne.

§14

Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie
adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiazuja si¢ przekaza¢ sprawy do sadu
miejscowo wlasciwego dla Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 2-ch egzemplarzach po 1 egzemplarze dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



