

**Dotyczy: zdp-zp/333/1/2013 *Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470***

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. prosimy o wyjaśnienie wątpliwości:

1. W nawiązaniu do terminu realizacji kontraktu tj. do 5 m-cy od dnia podpisania umowy, prosimy o dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego przedmiotu zamówienia oraz o określenie procentowego progu, do którego możliwe będzie wystawianie tych faktur

Odp. Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z umową wcześniejsze wykonanie robót budowlanych potwierdzonych geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą i protokołem odbioru końcowego skutkuje wystawieniem faktury.

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego za wykonane roboty w danym okresie rozliczeniowym , prosimy o wprowadzenie zapisów do SIWZ o możliwości udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zadania oraz o określenie zasad jej wypłacenia

Odp. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.

3. Prosimy o przekazanie kopii aktualnego pozwolenia na budowę

Odp. Zarząd Dróg Powiatowych posiada zgłoszenie robót budowlanych z dnia 20.09.2012 i Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZGO.6220.1.8.2012 z dnia 20.12.2012r