Zdp-zp/6/2010									Lębork, 9.06.2010r

					
Dotyczy: Remontu drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
Pytania i odpowiedzi:
1. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju wynagrodzenie zamawiający przewidział 
    w paragrafie 4 projektu umowy – kosztorysowe czy ryczałtowe?
Odpowiedź: ryczałtowe

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy w dokumentacji ujawnia się błędy skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych robót ( prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia ) nie objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania takich robót. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania takich robót w ramach ustalonego wynagrodzenia, a Zamawiający – jeśli wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego  zakresu robót – zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: tak potwierdzamy
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś bark jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.
Odpowiedź: tak potwierdzamy.
4. Prosimy o usunięcie postanowienia § 13 zd.4 (ostatnie) projektu umowy – w pkt. 26 SIWZ Zamawiający wskazał wyraźnie, iż nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ostanie zdanie z § 13projektu umowy.
