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Termomodernizacja Budynków Użyteczności
Publicznej Powiatu Lęborskiego - Etap I

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 36725 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10311 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja
Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Lęborskiego - Etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
Powiatu Lęborskiego (Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej na
każdy z obiektów osobno): Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wykonawczy w Lęborku (szkoła), Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i
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Agrobiznesu w Lęborku. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. orientacyjne wielkości
robót Budynki użyteczności publicznej (części zamówienia) 1) Młodzieżowy Dom
Kultury ocieplenie ścian (m2) 890,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 326,00;
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) -; instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 49;
instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy (szkoła) ocieplenie ścian (m2) 1139,00; ocieplenie dachów i
stropodachów (m2) 613,00; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 7,90;
instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 71; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne
(m2)) -; 3) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu ocieplenie ścian (m2)
4660,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 3515,20; wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej (m2.) 753,80; instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 269; instalacja c.w.u. (w
tym kolektory słoneczne (m2)) -; 3. 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych. Części zamówienia stanowią poszczególne obiekty, objęte
odrębnymi dokumentacjami projektowymi. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych. 3.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest
zawarcie umowy ramowej. 3.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.5. Zamawiający nie przewiduje
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.6. Punkty 4-14 niniejszego
Rozdziału SIWZ są wiążące dla każdej z części zamówienia. 4. Prace należy wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz
uwagami Zamawiającego wymienionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy zakres prac jest określony w dokumentacji projektowej dla każdego
obiektu wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych. Dokumentacje projektowe stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Przy
sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do
określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja
projektowa. 7. 7.1. Zamawiający wymaga, aby prace polegające na ociepleniu ścian
wykonywane były przy użyciu technologii i materiałów jednego systemu ocieplenia, nie
narzucając przy tym zastosowania systemu konkretnego producenta. Dopuszczalne
jest zastosowanie różnych systemów na różnych obiektach. 7.2. Tam, gdzie na
rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach
robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy o
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć
należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w w/w dokumentach. 7.3. Poprzez równoważność w stosunku do grzejników
i armatury c.o. i c.w.u. Zamawiający rozumie zastosowanie urządzeń, które spełnią
wymogi mocy grzewczej oraz dopasowania wielkości i kształtu do aranżacji i
zagospodarowania pomieszczeń. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić



musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w
zastosowanej technologii. 8. Obowiązują odbiory częściowe co najmniej dla
następujących robót zanikowych: 8.1. przygotowanie powierzchni poszczególnych
ścian z zagruntowaniem 8.2. przymocowanie płyt styropianowych na poszczególnych
ścianach 8.3. wtopienie poszczególnych warstw siatki na styropianie 8.4.
zagruntowanie powierzchni ścian przed nałożeniem tynku elewacyjnego 8.5. ułożenie
poszczególnych warstw na poszczególnych stropodachach (przygotowanie podłoże,
papy podkładowe) 8.6. wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia okapów, pasów
nadrynnowych) Przystąpienie do częściowego odbioru nastąpi na podstawie wpisu do
Dziennika Budowy nie później niż w ciągu 3 dni. 9. Ponadto w zakresie robót i wartości
ryczałtowej należy uwzględnić: 9.1. wymogi promocji Projektu, tj. przygotowanie i
umieszczenie: a) przed rozpoczęciem wszelkich prac, tablic informacyjnych przy
każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Tablice
muszą być umieszczone na konstrukcji metalowej zapewniającej ich stateczność i
bezpieczeństwo, na wysokości 2m ponad poziomem gruntu. Obowiązkiem Wykonawcy
będzie właściwe utrzymanie tablic do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej. Po
zakończeniu prac tablice wraz z konstrukcjami zostaną przez Wykonawcę
zdemontowane i przewiezione do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; b) po
zakończeniu prac, a przed dokonaniem odbioru danego obiektu, tablic pamiątkowych
przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ.
Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie odbioru poszczególnych obiektów. 9.2.
organizację placów budowy, w porozumieniu z Zamawiającym, w tym: a) zaopatrzenie
w niezbędne media kosztem i staraniem Wykonawcy; b) zorganizowanie placów na
składowanie materiałów z uwzględnieniem funkcjonowania obiektów, bezpieczeństwa
użytkowników i pracowników, w tym wygrodzenie placów z jednoczesnym
zapewnieniem spełniania wymogów ppoż. (drożność wyjść i dróg ewakuacyjnych); c)
zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienie
dozoru przez całą dobę przez pracownika dozoru w czasie, kiedy na obiektach
pozostaną ustawione rusztowania. 9.3. ograniczenie do minimum uciążliwości w
korzystaniu z budynków i ich otoczenia przez użytkowników i pracowników, ze względu
na fakt że prace będą się toczyć w czynnych obiektach, w tym: a) konieczność
uzgodnienia z Zarządcami poszczególnych obiektów, za pośrednictwem
Zamawiającego, organizacji prowadzenia prac w poszczególnych obiektach ze względu
na trwające zajęcia; b) bieżące sprzątanie wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów
oraz usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów; c) usunięcie wszelkich szkód powstałych
w wyniku prowadzenia prac, w obiektach i w ich otoczeniu, w szczególności
uprzątnięcie i zagospodarowanie terenów zielonych, naprawę zniszczonych
nawierzchni itp.; d) doprowadzenie pomieszczeń objętych pracami do stanu sprzed



prowadzenia prac, w szczególności w zakresie odtworzenia podłóg z okładzinami, ścian
wraz z wykończeniem i wszelkich innych elementów uszkodzonych, bądź rozebranych
w trakcie prowadzenia prac; e) podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi
zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania codziennego zakresu
robót tak, aby budynek był zamknięty po godzinach pracy i w czasie złej pogody (silne
wiatry, burze, mrozy, ulewy). 9.4. koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i
sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących
przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji
projektowej. 9.5. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji
projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z
zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, w tym przełożenie wszelkich
urządzeń i instalacji, które występują na elewacjach budynków, np. instalacje
monitoringu, oświetlenie itp. w porozumieniu z ich użytkownikami. 9.6. Wykonawca
powinien przewidzieć, że może wystąpić konieczność, na wniosek Zamawiającego,
wstrzymania lub przesunięcia na inny termin pewnych rodzajów prac ze względu na
nadmierny hałas, zapylenie, drgania lub inne podobne zjawiska lub nawet czasowego
wstrzymania prowadzenia robót na poszczególnych obiektach ze względu na bieżącą
działalność obiektów. Wstrzymanie prac do 5 dni roboczych dla każdego z obiektów nie
daje uprawnień do żądania wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 9.7. wymagany
termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania. 9.8. wykonanie
świadectwa energetycznego dla obiektów objętych projektem. 9.9. do obowiązków
Wykonawcy należy utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wykorzystania demontowanych
okien, grzejników, rur, rynien i innych materiałów w przypadku wystąpienia takiej
potrzeby. Zakres wykorzystania materiałów oceniany będzie w trakcie prac. 9.10.
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju
atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem
wszelkich zmian dokonanych w stosunku do dokumentacji projektowej. 10. 10.1.
Zamawiający wymaga, aby inwestycja była podzielona na elementy rozliczeniowe,
wskazane w Załączniku nr 6, którego nie należy wypełniać na etapie składania ofert.
10.2. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót podlegać będą negocjacjom
pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą bezpośrednio przed podpisaniem
umowy. Ustalony zostanie również koszt wykonania poszczególnych elementów
rozliczeniowych (cena dla każdego z obiektów nie może ulec zmianie). Po zakończeniu
negocjacji ustalony zostanie Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,
stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, określający terminy i koszty realizacji
poszczególnych elementów. 10.3. Negocjacjom co do terminu wykonania nie podlegają
elementy, dla których termin wykonania podał Zamawiający w tabeli elementów
rozliczeniowych. Nie podlega negocjacji również termin wykonania całości zamówienia.
10.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie do odbioru elementów robót
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a następnie przedstawianie faktur



zgodnie z Harmonogramem. 10.5. Przewiduje się również odbiór końcowy każdego z
obiektów (w zakresie sporządzenia dokumentacji powykonawczej obiektu, uprzątnięcia
i zagospodarowania terenu obiektu, wykonania i umieszczenia na obiekcie tablicy
pamiątkowej zgodnie z pkt. 8.1.b). 11. W stosunku do zakresu prac objętego
dokumentacjami projektowymi wprowadza się następujące zmiany i uszczegółowienia,
które należy uwzględnić przy sporządzaniu wyceny oferty: 11.1 w obiekcie
Młodzieżowy Dom Kultury nie należy realizować wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- prace te zostały już zrealizowane. 11.2 w obiekcie Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy (szkoła) wprowadza się zmianę kolorystyki obiektu - kolor DAKOTA DKS
wg wzornika CERESIT i HAPPY 3053 wg wzornika BAUMIT zmienia się na kolor MA93 wg
wzornika WEBER. 11.3 w obiekcie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła)
wybudowano salę gimnastyczną, przez co zmienia się sposób zagospodarowania
działki, utrudniony dostęp do elewacji za łącznikiem z salą gimnastyczną. 11.4 w
obiektach, których występują dachy wentylowane należy przewidzieć usunięcie
ewentualnych zasypek oraz nasypów niekontrolowanych w przestrzeni wentylowanej i
utylizację. 11.5 w obiektach, których występują dachy niewentylowane należy
przewidzieć zerwanie i utylizację starego pokrycia oraz zastosowanie styropapy
laminowanej obustronnie, następnie pokrycie dwuwarstwowe papą termozgrzewalną.
11.6 w obiektach należy dokonać wymiany instalacji odgromowej. 11.7 w obiektach
głowice termostatyczne wyposażone w zabezpieczenia antyregulacyjne i
antykradzieżowe 11.8 w obiektach dodatkowa warstwa siatki zbrojącej pancernej o
min. 400g/m2 (do 2,00m) 11.9 w obiektach należy uwzględnić renowację krat
otworowych poprzez odpowiednie oczyszczenie i wykonanie nowych powłok
malarskich antykorozyjnych 11.10 w obiektach należy przeprowadzić prace
renowacyjne kominów ponad dachem 11.11 w obiektach należy wymienić parapety
wewnętrzne wraz z ich obróbką 12. Zakres zadania określa szczegółowo projekt
umowy o roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 13. Przed
złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokonać dokładnej wizji
w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami.
14. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich
innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 15. Wartość
ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA. 16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili formularz na
stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie
internetowej Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA



III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt p.n. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Młodzieżowy Dom Kultury

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 18.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3,
84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 438060,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 219556,60

Oferta z najniższą ceną: 219556,60/ Oferta z najwyższą ceną: 374651,75

Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TWARDY Sp z o.o., ul. Wrzesińska 78, 62-307 Borzykowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 577808,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 405900,00

Oferta z najniższą ceną: 405900,00/ Oferta z najwyższą ceną: 597443,59

Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3,
84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 2655725,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2080674,56

Oferta z najniższą ceną: 2003670,00/ Oferta z najwyższą ceną: 2997510,00



Waluta: PLN.

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze RP.272.1.1.2013
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
, którego przedmiotem są
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU
LĘBORSKIEGO - ETAP I

Postępowanie stanowi element projektu p.n. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego" współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013.

 

Zamawiający
Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.pl

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

część I , Młodzieżowy Dom Kultury

mailto:starostwo_lebork@poczta.onet.pl
http://www.powiat-lebork.pl/


Wybrany Wykonawca :                                                Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego
ROM BUD Roman Pieper
84-300 Lębork, ul. Kukuczki 3
 

Uzasadnienie
wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych
co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta
uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert,
zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert

PHU „TERMO BUD" AGATA FOKT
ul. Kierzkowska 129
26-600 RADOM

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 58,60 pkt.

Z.U.H. SŁAW BUD
Sławomir Strzałkowski
Owadów 93
26- 631 Jastrzębia

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 62,87 pkt.

Zakład Ogólnobudowlany
Andrzej Knap
ul. Romera 12/25
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 60,46 pkt.

Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji INSTALEX
J. Wiśniewski M. Zieliński Sp. j
ul. Sportowa 3e
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 61,80 pkt.

Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Tracz
ul. Różana 7
76-251 Kobylnica

Oferta nie podlegała ocenie

EKO - TECH
Karol Słomski
ul 27-go  stycznia 7
83-140 Gniew

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 62,45 pkt.



ELEWACJE S.A.
ul. Kościuszki 2 a
80-451 Gdańsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 72,34 pkt.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
KELLER Witold Keller
84-300 Lębork
ul. Topolowa 9, Mosty

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 73,46 pkt.

MTD BUDOWNICTWO S.C.
Tomasz i Maciej Daszczyński
ul. Pomorska 33
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 73,12 pkt.

KRUPA
FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA
Stanisław Krupa
ul. Klonowa 13
81-558 Gdynia

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 63,74 pkt.

TWARDY Sp z o.o.
Ul. Wrzesińska 78
62- 307 Borzykowo

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 92,44 pkt.

THERMBAU POLSKA SP Z O.O, SP K.
ul. Walki Młodych 78 a
64-920 Piła

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 62,13 pkt.

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Ryszard Szyca
Rekowo 64 d
77-131 Rekowo

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 89,37 pkt.

PPWH WEST- BUD
Jachimowicz Sp. j
ul. Obrońców Tobruku 7
75-646 Koszalin

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 68,17 pkt.

FIRMA BUDOWLANA „SKIERKA"
Edmund Skierka
84 - 300 Lubowidz 4D

Oferta nie podlegała ocenie

PHUP AGROPLON
Kazimierz Richert Puc 10
83-400 Kościerzyna

Oferta nie podlegała ocenie



PPUH HRYN BUD
Adam Hrycyk
ul. Gliniana 17E
84-300 Lębork Mosty

Oferta nie podlegała ocenie

Część II - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła)

Wybrany Wykonawca:
TWARDY Sp z o.o.
ul. Wrzesińska 78
62- 307 Borzykowo

Uzasadnienie
wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych
co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta
uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert,
zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert

PHU „TERMO BUD" AGATA FOKT
ul. Kierzkowska 129
 26-600 RADOM

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 74,27 pkt.

Z.U.H. SŁAW BUD
Sławomir Strzałkowski
Owadów 93
26- 631 Jastrzębia

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 78,42 pkt.

Zakład Ogólnobudowlany
Andrzej Knap
ul. Romera 12/25
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 72,97 pkt.



Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji
INSTALEX
J. Wiśniewski M. Zieliński Sp. j
ul. Sportowa 3e
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 67,94 pkt.

Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Tracz
ul. Różana 7
76-251 Kobylnica

Oferta nie podlegała ocenie

EKO - TECH
Karol Słomski
ul 27-go  stycznia 7
83-140 Gniew

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 89,53 pkt.

ELEWACJE S.A.
ul. Kościuszki 2 a
80-451 Gdańsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 70,24 pkt.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
KELLER Witold Keller
84-300 Lębork
ul. Topolowa 9, Mosty

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 73,93 pkt.

MTD BUDOWNICTWO S.C.
Tomasz i Maciej Daszczyński
ul. Pomorska 33
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 75,04 pkt.

KRUPA
FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA
Stanisław Krupa
ul. Klonowa 13
81-558 Gdynia

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 88,36 pkt.

THERMBAU POLSKA SP Z O.O, SP K.
ul. Walki Młodych 78 a
64-920 Piła

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 77,58 pkt.

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Ryszard Szyca
Rekowo 64 d
77-131 Rekowo

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 87,06 pkt.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
ROM BUD Roman Pieper
84-300 Lębork
Ul. Kukuczki 3

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 97,26 pkt.



PPWH WEST- BUD
Jachimowicz Sp. j
ul. Obrońców Tobruku 7
75-646 Koszalin

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 85,87 pkt.

PPUH HRYN BUD
Adam Hrycyk
ul. Gliniana 17E
84-300 Lębork Mosty

Oferta nie podlegała ocenie

Część III - Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu Wybrany

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
ROM BUD Roman Pieper
84-300 Lębork
ul. Kukuczki 3

Uzasadnienie
wyboru

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych
co do przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Oferta
uzyskała maksymalną liczbę punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert,
zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert

PHU „TERMO BUD" AGATA FOKT
ul. Kierzkowska 129
26-600 RADOM

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 71,83 pkt.

Z.U.H. SŁAW BUD
Sławomir Strzałkowski
Owadów 93
26- 631 Jastrzębia

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 76,45 pkt.



Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji
INSTALEX
J. Wiśniewski M. Zieliński Sp. j
ul. Sportowa 3e
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 74,41 pkt.

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł
Leś
76-012 Żydowo 88 a

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 69,41 pkt.

Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Tracz
ul. Różana 7
76-251 Kobylnica

Oferta nie podlegała ocenie

AGBUD
Tomasz Górecki
Zalesie 28b
62- 513 Krzymów

Oferta nie podlegała ocenie

EKO - TECH
Karol Słomski
ul 27-go  stycznia 7
83-140 Gniew

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 89,11 pkt.

PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj
Oś Kaszubskie 19/89
84-200 Wejherowo

Oferta nie podlegała ocenie

ELEWACJE S.A.
ul. Kościuszki 2 a
80-451 Gdańsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 78,62 pkt.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
KELLER Witold Keller
84-300 Lębork
ul. Topolowa 9, Mosty

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 72,00 pkt.

MTD BUDOWNICTWO S.C.
Tomasz i Maciej Daszczyński
ul. Pomorska 33
76-200 Słupsk

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 75,15 pkt.

KRUPA
FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA
Stanisław Krupa
ul. Klonowa 13
81-558 Gdynia

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 83,26 pkt.



TWARDY Sp z o.o.
Ul. Wrzesińska 78
62- 307 Borzykowo

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 93,51 pkt.

THERMBAU POLSKA SP Z O.O, SP K.
ul. Walki Młodych 78 a
64-920 Piła

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 74,44 pkt.

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA
Ryszard Szyca
Rekowo 64 d
77-131 Rekowo

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 84,70 pkt.

PPWH WEST- BUD
Jachimowicz Sp. j
ul. Obrońców Tobruku 7
75-646 Koszalin

Liczba punktów uzyskana w kryterium CENA
- 82,18 pkt.

PHUP AGROPLON
Kazimierz Richert
Puc 10
83-400 Kościerzyna

Oferta nie podlegała ocenie

PPUH HRYN BUD
Adam Hrycyk
ul. Gliniana 17E
84-300 Lębork Mosty

Oferta nie podlegała ocenie

Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 11-02-2013

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin ustalony zgodnie z art. 94
ust 1 ustawy, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego mija z końcem dnia 16-02-2013 r.

PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upłynął w dniu 04-02-2013 godz. 09.00



W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze RP.272.1.1.2013
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU
LĘBORSKIEGO - ETAP I

Postępowanie stanowi element projektu p.n. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego" współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013.

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.pl

 

  Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

L.p. Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy CENA OFERTY

1

PHU „TERMO BUD” AGATA FOKT

ul. Kierzkowska 129

 26-600 RADOM

Część 1      374 651, 75

Część 2     546 502, 68

Część 3     2 896495,08

mailto:starostwo_lebork@poczta.onet.pl
http://www.powiat-lebork.pl/


2

Z.U.H. SŁAW BUD

Sławomir Strzałkowski

Owadów 93

26- 631 Jastrzębia

 

Część 1       349 697,43

Część 2     517 574, 57

Część 3   2 721 639,94

3

Zakład Ogólnobudowlany

Andrzej Knap

ul. Romera 12/25

76-200 Słupsk

 

Część 1      363 154, 47

Część 2       556 290,08

 

4

Przedsiębiorstwo Instalacji i Konstrukcji

INSTALEX

J. Wiśniewski M. Zieliński Sp. j

ul. Sportowa 3e

76-200 Słupsk

 

Część 1     355 244,57

Część 2      597 443,59

Część 3    2 796 330,80

5
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś

76-012 Żydowo 88 a
Część 3  2 997 510,00

6

Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Tracz

ul. Różana 7

76-251 Kobylnica

 

Część 1      317 986,94

Część 2      597 260,52

Część 3    2 883 125,38



7

AGBUD

Tomasz Górecki

Zalesie 28b

62- 513 Krzymów

 Część 3   2 003 670,00

8

EKO - TECH

Karol Słomski

ul 27-go  stycznia 7

83-140 Gniew

Część 1     351 574,85

Część 2     453 351,13

Część 3    2 334 983,71

9

PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj

Oś Kaszubskie 19/89

84-200 Wejherowo

Część 3    2 719 572,19

10

ELEWACJE S.A.

ul. Kościuszki 2 a

80-451 Gdańsk

Część 1       303 509,68

Część 2       577 867,47

Część 3    2 646 637,32

11

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

KELLER Witold Keller

84-300 Lębork

ul. Topolowa 9, Mosty

Część 1       299 000,00

Część 2       549 000,00

Część 3    2 890 000,00

12

MTD BUDOWNICTWO S.C.

Tomasz i Maciej Daszczyński

ul. Pomorska 33

76-200 Słupsk

Część 1      300 264,64

Część 2       540 887,52

Część 3    2 768 574,38



13

KRUPA

FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA

Stanisław Krupa

ul. Klonowa 13

81-558 Gdynia

 

Część 1       344 464,83

Część 2      459 393,67

Część 3   2 499 150,56

14

TWARDY Sp z o.o.

Ul. Wrzesińska 78

62- 307 Borzykowo

Część 1       237 513,00

Część 2       405 900,00

Część 3   2 225 070,00

15

THERMBAU POLSKA SP Z O.O, SP K.

ul. Walki Młodych 78 a

64-920 Piła

 

Część 1       353 376,79

Część 2       523 213,51

Część 3   2 795 048,15

16

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA

Ryszard Szyca

Rekowo 64 d

77-131 Rekowo

Część 1       245 672,11

Część 2       466 224,49

Część 3   2 456 530,66

17

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

ROM BUD Roman Pieper

84-300 Lębork

Ul. Kukuczki 3

Część 1      219 556, 60

Część 2     417 332,70

Część 3  2 080 674, 56



18

PPWH WEST- BUD

Jachimowicz Sp. j

ul. Obrońców Tobruku 7

75-646 Koszalin

 

Część 1       319 554,00

Część 2       472 676,70

Część 3    2 531 908,26

19

FIRMA BUDOWLANA „SKIERKA”

Edmund Skierka

84 - 300 Lubowidz 4D

Część 1      278 318,89

20

PHUP AGROPLON

Kazimierz Richert

Puc 10

83-400 Kościerzyna

Część 1      296 205,25

Część 3   2 507 394,04

21

PPUH HRYN BUD

Adam Hrycyk

ul. Gliniana 17E

84-300 Lębork Mosty

 

Część 1       287 820,00

Część 2       448 950,00

Część 3   2 087 310,00

  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

 

Część 1

Część 2

Część 3

   464 419,34

   710 705,02

3 266 542, 85

 



OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 16647 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10311 - 2013 data 17.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel.
059 8632810, fax. 059 8632850.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku o Spełnienie warunku oceniane będzie na
podstawie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej jednej kompleksowej termomodernizacji (ocieplenie ścian,
ocieplenie dachów lub stropodachów, wymiana instalacji c.o., wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej) czynnego obiektu publicznego (szkoła lub przedszkole) o
kubaturze min. 3 500m3. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie
spełnia na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI pkt. 1.1. SIWZ oraz
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku o Spełnienie warunku oceniane
będzie na podstawie wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie co najmniej jednej kompleksowej termomodernizacji (ocieplenie
ścian, ocieplenie dachów lub stropodachów, wymiana instalacji c.o., wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej) budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 3
500m3. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie
dokumentu wymienionego w rozdziale VI pkt. 1.1. SIWZ oraz oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.



Starosta Lęborski, działając na postawie art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 - tekst
jednolity ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.1. Oferent (wykonawca) wnosi o zawarcie w projekcie umowy klauzuli, że
zamawiający (inwestor) posiada wszelkie niezbędne dokumenty wymagane zgodnie
z obowiązującą ustawą Prawo budowlane np. takie jak prawomocne decyzje
o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia wykonywania robót budowlanych oraz inne
niezbędne prawomocne decyzje właściwych organów administracji publicznej na
postawie których możliwe jest rozpoczęcie budowy w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.

Pytanie 1.2. Oferent (wykonawca) prosi o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający
(inwestor) posiada wszelkie niezbędne dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującą
ustawą Prawo budowlane np. takie jak prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę,
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych oraz inne niezbędne prawomocne decyzje
właściwych organów administracji publicznej, na postawie których możliwe jest
rozpoczęcie budowy w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający posiada wszelkie niezbędne dokumenty wymagane zgodnie
z obowiązującą ustawą Prawo budowlane.

Pytanie 2.1. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający posiada
dokumentację projektową sporządzoną przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
zawodowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz kompletną z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Odpowiedź: Zamawiający posiada dokumentację projektową, która zgodnie
z oświadczeniami projektantów spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów.

Pytanie 2.2. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający posiada
dokumentację projektową uzgodnią przez właściwych rzeczoznawców do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarnohigienicznych oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy.

Odpowiedź: Zamawiający posiada dokumentację projektową, która zgodnie
z oświadczeniami projektantów spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów.

Pytanie 3.1. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w związku ze zwiększeniem



grubości ścian budynków zostały zachowane wymagane przepisami prawa odległości
od budynków sąsiadujących a także granic sąsiadujących nieruchomości oraz czy
zostały spełnione wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zgodnie z oświadczeniami projektantów dokumentacja projektowa
spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów.

Pytanie 4.1. Oferent prosi o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli
zastosowanie styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła o wartości równej 0,031
W/mK.

Odpowiedź: Należy zastosować materiał zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4.2. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający uzna za
rozwiązanie równoważne zastosowanie styropianu o innej grubości lecz spełniającego
wymagany współczynnik przenikania ciepła przegrody zgodnie z projektowaną
charakterystyką energetyczną budynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych do zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem
równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

Pytanie 5.1. Oferent prosi zamawiającego o wykreślenie zawartych stwierdzeń
z dokumentacji projektowej ponieważ nie mogą być one spełnione przez żaden z
dostępnych na polskim rynku styropianów. W szczególności dostępne styropiany nie
stanowią zabezpieczenia ściany przed ogniem, z uwagi na małą gęstość mają niską
izolacyjność akustyczną (jedynie są dźwiękochłonne) oraz mają małą
paroprzepuszczalność (nie są oddychające.

Odpowiedź: Należy zastosować materiał zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5.2. Oferent prosi zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy wybranym
przez niego do zastosowania jako materiał termoizolacyjny zewnętrznych przegród
budowlanych jest styropian ponieważ podany w dokumentacji opis właściwości
materiału wskazuje na wełnę mineralną o dużej gęstości.

Odpowiedź: Należy zastosować materiał zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5.3. Oferent prosi zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy na wszystkie



ściany należy stosować styropian samogasnący EPS70-031 ponieważ z innych części
dokumentacji projektowej wynika, że należy również stosować inne odmiany
styropianu np. XPS300-034,

Odpowiedź: Należy zastosować materiał zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 5.4. Oferent prosi zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy w związku
z zastosowaniem do izolacji termicznej przegrody zewnętrznej warstwy styropianowej,
będą spełnione wymagania, o których mowa w §321 i §322 obowiązujących warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z oświadczeniami projektantów dokumentacja projektowa
spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów.

Pytanie 5.5. Oferent prosi zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy
zaprojektowana przegroda budowlana zawierająca warstwy docieplenia styropianem i
wykończone akrylową wyprawą tynkarską spełniają wymagania dotyczące
powierzchniowej kondensacji pary wodnej zgodnie z pkt 2.2. załącznika nr 2 do
obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z oświadczeniami projektantów dokumentacja projektowa
spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów.

Pytanie 6.1. Oferent prosi zamawiającego o jednoznaczne wskazanie w części
rysunkowej projektu wykonawczego powierzchni elewacji, które mają być pokryte
środkiem do powierzchniowego zabezpieczenia przed graffiti w szczególności z
określeniem wysokości, do której należy go stosować tak aby było możliwe wykonanie
obmiaru robót.

Odpowiedź: Środkiem do powierzchniowego zabezpieczenia przed graffiti należy
pokryć wszystkie ściany zewnętrzne do wysokości 2,0m ponad poziomem gruntu.

Pytanie 6.2. Oferent prosi zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy akceptuje on i
ma pełną świadomość, że zastosowanie środka do powierzchniowego zabezpieczenia
przed graffiti spowoduje zmianę odcienia koloru wyprawy elewacyjnej.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 7. Oferent prosi o udzielenie przez zamawiającego odpowiedzi czy posiada
dokumentację projektową w zakresie instalacji odgromowej, która została opracowana



przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane.

Odpowiedź: Zamawiający posiada dokumentację projektową, która zgodnie
z oświadczeniami projektantów spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów.
Przebieg instalacji odgromowej istniejącą trasą.

Pytanie 8.1. Oferent prosi o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli wartość
rezystancji uziemienia mniejszą niż 10 Om.

Odpowiedź: Wartość rezystancji uziemienia do 10Ω.

Pytanie 8.2. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi jaka jest obecnie wartość
rezystancji uziemienia oraz czy zamawiający posiada aktualne badania rezystancji
uziemienia z okresowych przeglądów technicznych budynków wymaganych zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź: Aktualnymi wynikami badań rezystancji dysponują zarządcy obiektów.
Wartość rezystancji uziemienia do 10Ω.

Pytanie 8.3. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi na jakim odcinku winna być
uzyskana minimalna wartość rezystancji uziemienia, tzn. czy od dachu do złącza
kontrolnego czy dla całej instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym.

Odpowiedź: Dla całej instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym.

Pytanie 8.4. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi czy w przypadku gdy wartość
rezystancji uziemienia będzie prawidłowa dla odcinka od dachu do złącza kontrolnego
lecz będzie nieprawidłowa dla całej instalacji odgromowej to oferent będzie
zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego wykonać naprawę uziomu
otokowego czego nie przewiduje dokumentacja przetargowa.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9.1. Oferent wnosi o wykreślenie z dokumentacji przetargowej opisów
przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia oraz o opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszelkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty a także w sposób, który nie będzie mógł utrudniać uczciwej konkurencji.



Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7.2 SIWZ "tam, gdzie na rysunkach,
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót,
dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy o
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych".

Pytanie 9.2. Oferent prosi aby zamawiający określił kolorystykę poprzez uniwersalną
paletę kolorów, która będzie niezależna od wzorników kolorów konkretnego
producenta wyrobów elewacyjnych, np. poprzez powszechnie stosowaną paletę
kolorów NCS.

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7.2 SIWZ "tam, gdzie na rysunkach,
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót,
dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy o
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych".

Pytanie 10.1. Oferent wnosi o zawarcie w dokumentacji przetargowej definicji pojęcia
równoważności zgodnej z ugruntowanym orzecznictwem KIO przy Prezesie Zamówień
Publicznych to jest rozumienia zwrotu „równoważne" jako możliwość uzyskania efektu
założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych (KIO
1587/10, KIO/UZP  313/10).

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem III pkt. 7.2 SIWZ "pod pojęciem równoważności
rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w  w/w dokumentach" i audytach energetycznych.

Pytanie 10.2. Oferent wnosi o zawarcie w dokumentacji przetargowej parametrów
technicznych materiałów lub rozwiązań, które są istotne dla zamawiającego przy
dokonywaniu oceny czy rozwiązania techniczne przyjęte do zastosowania przez
oferenta są równoważne założonym przez zamawiającego pod względem możliwości
uzyskania założonego efektu.

Odpowiedź: Ocena równoważności parametrów technicznych materiałów lub
rozwiązań będzie dokonywana każdorazowo przez uprawnionego Inspektora Nadzoru,
indywidualnie w każdej sprawie.

Pytanie 11. Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi czy zamawiający gwarantuje



utrzymanie ogrodzenia terenu nieruchomości we właściwym stanie technicznym w tym
czasie oraz czy zapewni wykonawcy całodobowy dostęp do wszelkich zabezpieczeń
tego ogrodzenia takich jak np. klucze do zamknięć bram i wejść na teren
nieruchomości.

Odpowiedź: Warunki utrzymania ogrodzenia i dostępu do urządzeń zostaną
uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i zarządcą obiektu a Wykonawcą podczas
przekazania terenu budowy.

Pytanie 12.1. Oferent prosi zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy pod pojęciem
obiektu publicznego należy rozumieć budynek użyteczności publicznej zdefiniowany w
§3 pkt 6 obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12.2. Oferent prosi o udzielenie przez zamawiającego odpowiedzi czy
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej odpowiada użytemu przez zamawiającego
pojęciu obiektu publicznego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12.3. Oferent wnosi o rozszerzenie przez zamawiającego wymaganego
doświadczenia o warunek aby zrealizowana przez oferenta kompleksowa
termomodernizacja była finansowana ze środków publicznych pozyskanych w ramach
dotacji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia warunek bez zmian.

Pytanie 12.4. Oferent wnosi o zmianę przez zamawiającego kryterium minimalnej
kubatury termomodernizowanego obiektu do wielkości odpowiadającej średniej
kubaturze przewidzianych przez zamawiającego do termomodernizacji budynków to
jest min. 6 600 m3

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia warunek bez zmian.

Pytanie 13.1. Oferent prosi o zamawiającego o udzielenie odpowiedzi czy została mu
przyznana dotacja na realizację przedmiotowego zamierzenia budowlanego tzn. czy
ma zapewnione środki na jej realizację.



Odpowiedź: Zamawiający otrzymał dotację i ma zapewnione środki na realizację
inwestycji.

Pytanie 13.2. Oferent prosi zamawiającego o udzielenie odpowiedzi co precyzyjnie
rozumie pod pojęciem winy wykonawcy.

Odpowiedź: Zaniechanie działania leżącego w procesie budowlanym po stronie
Wykonawcy, lub wykonanie go po terminie bez winy Inwestora.

Pytanie 14. Oferent wnosi o zmianę przez zamawiającego zapisów w dokumentacji
przetargowej tak aby jednoznacznie wynikało, że żądanie przez wykonawcę
wydłużenia terminu realizacji zamówienia jest uprawnione w przypadku gdy
sumaryczna ilość dni wstrzymania prac wynosi powyżej 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Wydłużenie terminu realizacji zamówienia jest możliwe na zasadach
określonych w Rozdziale XVIII pkt. 2.2. SIWZ.

Pytanie 15. Oferent wnosi o przedłożenie przez zamawiającego wstępnego planu
wyłączeń obiektów przewidzianych do realizacji uwzględniającego w szczególności
zakres i termin udostępnienia każdego z obiektów.

Odpowiedź: Przekazanie obiektów do realizacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu
umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy czynne obiekty.

Pytanie 16. Oferent prosi zamawiającego o podanie informacji z jakiego materiału
mają być wykonane parapety.

Odpowiedź: MDF grubości 3 cm.

Pytanie 17. Oferent prosi o informację czy należy przyjąć do wyceny nawietrzaki.
Jeżeli tak, to o jakich parametrach.

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje nawietrzaków.

Pytanie 18. Oferent prosi o wskazanie miejsc demontażu oraz renowacji krat we
wszystkich obiektach podlegających termomodernizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacja projektową.

Pytanie 19. Oferent prosi o informację czy dostosować przewidzianą do wymiany
stolarkę okienną do okien już wymienionych, w których znajdują się szprosy.



Odpowiedź: Należy wykonać okna zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 20. Oferent wnosi o wskazanie podziału i sposobu otwierania okien PCV.

Odpowiedź: Należy wykonać okna zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 21. Oferent wnosi o określenie czy należy przyjąć okna takie jak w
zestawieniu stolarki czy dostosować do okien już wymienionych.

Odpowiedź: Należy wykonać okna zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 22. Czy w celu wykonania izolacji fundamentów na obiekcie SOS-W, należy
istniejące naświetla piwnic wyburzyć i wykonać nowe?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23. Czy na obiekcie szkoły ZSGŻiA po wykonaniu docieplenia ścian można
wykonać podbitki okapowe z materiału rozbiórkowego? Czy zastosować nowy?

Odpowiedź: Należy wykonać nowe podbitki.

Pytanie 24. Na obiektach które są przedmiotem przetargu występuje stolarka okienna
o znacznej wysokości, czy dla tych okien górne skrzydła mają być uchylane za pomocą
mechanizmu z poziomu podłogi, jeżeli tak to prosimy o podanie których okien to ma
dotyczyć.

Odpowiedź: Tak. Należy zamontować w/w mechanizm w stolarce okiennej
posiadającej górne naświetla.

Pytanie 25. W opisie dokumentacji dot. budynku MDK i budynku C ZSGŻiA jest
uwaga, że miejscach demontażu krat w oknach należy zastosować szyby bezpieczne
antywłamaniowe. Jakich okien ten wymóg dotyczy?, czy mają być również
zastosowane okucia antywłamaniowe? Czy szyba antywłamaniowa ma być tylko od
zewnątrz pomieszczenia, a od wewnątrz zwykła? Czy wkładki do zamków drzwiowych
mają posiadać atest na antywłamania?

Odpowiedź: Stolarka okienna i drzwiowa w budynku MDK nie jest objęta
postępowaniem patrz SIWZ. W budynku C ZSGŻiA okna od elewacji północno
wschodniej powinny posiadać szyby antywłamaniowe od strony zewnętrznej i
wewnętrznej natomiast okna od elewacji południowo zachodniej w poziomie parteru
szyby antywłamaniowe zewnętrzne. Stolarka antwłamaniowa powinna być wyposażona



w okucia antywłamaniowe. Wkładki do zamków drzwiowych maja posiadać atest na
antywłamania.

Pytanie 26. Czy w projektach dotyczących zestawienia stolarki, okna bez funkcji
otwierania są witrynami? Dotyczy to np. bud. G ZSGŻiA

Odpowiedź: Nie. Sposób otwierania uchylno-rozwierny.

Pytanie 27. Opis techniczny budynku D, F, G informuje o konieczności przy wymianie
stolarki okiennej, wymiany parapetów wewnętrznych. Czy to dotyczy tylko tych
budynków? Jaka jest szerokość wymienianych parapetów i z jakiego materiału mają
być wykonane?

Odpowiedź: Dotyczy wszystkich parapetów wew. Materiał: MDF grubość 3cm.
Szerokość 5cm poza lico ściany.

Pytanie 28. Czy można rozszyfrować uwagę dotycząca wymogu stolarki drzwiowej -
„Dodatkowa bariera termiczna: Poliamidowe pasy PA6.6.25% wzmocnione włóknem
szklanym"

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 29. Czy przy wykonywaniu izolacji termicznej dachów, dopuszcza się klejenie
styropapy na istniejące pokrycie papowe po wcześniejszym wyrównaniu, bez jego
zrywania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 30. Dot. Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. Budynek A, C,
D, F, G. Na załącznikach odnośnie kolorystyki elewacji widoczne są bonie okien. W
dokumentacji projektowej brak informacji na temat boni okiennych. Jeśli mają być
wykonane to proszę o podanie detali (szerokość, długość, grubość)?

Odpowiedź: Szerokość: 5/10/15cm, grubość: 5cm, długość: zgodnie z dokumentacją
projektową.

Pytanie 31. Dot. Młodzieżowego Domu Kultury i Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego (szkoła). Pytanie odnośnie kolorystyki. Czy wokół okien widoczne są
bonie okienne, czy należy tylko pomalować farbą?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, poprzez zastosowanie powłok



malarskich.

Pytanie 32. Dot. wszystkich budynków. Brak w projekcie i w przedmiarze robót
informacji na temat renowacji kominów. W jaki sposób mają być wykonane, których
kominów to dotyczy i na których budynkach? Proszę o dokładne podanie ilości i
zakresu prac.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową /rzut połaci dachowej/, poprzez
zastosowanie tzw. „półsystemu" przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie,
gruntowanie, zaprawa klejowa, siatka, zaprawa klejowa, wyprawa tynkarska.

Pytanie 33. Dot. wszystkich budynków. Brak w projekcie szczegółów odnośnie
wymiany instalacji odgromowej? Proszę o podanie szczegółów i ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, przebieg istniejąca trasą.

Pytanie 34. Dot. wszystkich budynków. W projekcie budowlanym wszystkich
budynków istnieje informacja odnośnie parametrów styropianu EPS 70-031, o
współczynniku ^0,031. Czy możliwa jest zmiana parametrów na EPS 70-040.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35. Dot. docieplenia stropów styropapą. Czy możliwa jest zmiana
współczynnika z EPS 200-036 na EPS 100-038.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36. Brak informacji odnośnie wymiany parapetów okiennych wewnętrznych.
Proszę podać ilości i z jakiego materiału mają być wykonane parapety.

Odpowiedź: Dotyczy wszystkich parapetów wew. Materiał: MDF grubość 3cm.
Szerokość 5cm poza lico ściany.

Pytanie 37. Czy Zamawiający uzna spełnienie przez nas warunku „Posiadania wiedzy
i doświadczenia" jeżeli wykonaliśmy kompleksową termomodernizację budynku innego
niż (szkoła lub przedszkole) w którym na parterze znajdują się czynne lokale usługowe,
a na pozostałych trzech piętrach znajdują się mieszkania o kubaturze całkowitej dużo
większej bo 7526 m3 lub jeśli oferent wykonał w ciągu ostatnich pięciu latach nowe
budynki zawierające wszystkie roboty będące przedmiotem postępowania lecz o dużo
większej kubaturze powyżej 10.000 m3 w kilku budynków mieszkalnych.



Odpowiedź: Zamawiający nie uzna spełnienia warunku „Posiadania wiedzy
i doświadczenia". Zgodnie z SIWZ zamawiający żądał na spełnienie warunku
Posiadania wiedzy i doświadczenia wykonania w ciągu ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej jednej kompleksowej termomodernizacji (ocieplenie
ścian, ocieplenie dachów lub stropodachów, wymiana instalacji c.o., wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej) czynnego obiektu publicznego (szkoła lub przedszkole) o
kubaturze min. 3 500m3. Budynek mieszkalny nawet z lokalami usługowymi nie jest
budynkiem publicznym (budynkiem użyteczności publicznej).

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 10311 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja
Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Lęborskiego - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji



budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego (Zamawiający przewiduje
możliwość złożenia oferty częściowej na każdy z obiektów osobno): Młodzieżowy Dom
Kultury w Lęborku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wykonawczy w Lęborku (szkoła), Zespół
Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. 2. Zakres zamówienia
obejmuje m.in. orientacyjne wielkości robót Budynki użyteczności publicznej (części
zamówienia) 1) Młodzieżowy Dom Kultury ocieplenie ścian (m2) 890,00; ocieplenie
dachów i stropodachów (m2) 326,00; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) -;
instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 49; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne
(m2)) -; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła) ocieplenie ścian (m2)
1139,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 613,00; wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej (m2.) 7,90; instalacja c.o. liczba grzejników (szt.) 71; instalacja c.w.u. (w
tym kolektory słoneczne (m2)) -; 3) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i
Agrobiznesu ocieplenie ścian (m2) 4660,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2)
3515,20; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 753,80; instalacja c.o. liczba
grzejników (szt.) 269; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -; 3. 3.1.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia
stanowią poszczególne obiekty, objęte odrębnymi dokumentacjami projektowymi. 3.2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3.3.
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 3.4.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. 3.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia. 3.6. Punkty 4-14 niniejszego Rozdziału SIWZ są wiążące dla
każdej z części zamówienia. 4. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz uwagami Zamawiającego
wymienionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres
prac jest określony w dokumentacji projektowej dla każdego obiektu wraz z
przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacje projektowe stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Przy sporządzaniu
wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia
ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 7.
7.1. Zamawiający wymaga, aby prace polegające na ociepleniu ścian wykonywane
były przy użyciu technologii i materiałów jednego systemu ocieplenia, nie narzucając
przy tym zastosowania systemu konkretnego producenta. Dopuszczalne jest
zastosowanie różnych systemów na różnych obiektach. 7.2. Tam, gdzie na rysunkach,
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót,
dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy o
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć
należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu



zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w w/w dokumentach. 7.3. Poprzez równoważność w stosunku do grzejników
i armatury c.o. i c.w.u. Zamawiający rozumie zastosowanie urządzeń, które spełnią
wymogi mocy grzewczej oraz dopasowania wielkości i kształtu do aranżacji i
zagospodarowania pomieszczeń. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić
musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w
zastosowanej technologii. 8. Obowiązują odbiory częściowe co najmniej dla
następujących robót zanikowych: 8.1. przygotowanie powierzchni poszczególnych
ścian z zagruntowaniem 8.2. przymocowanie płyt styropianowych na poszczególnych
ścianach 8.3. wtopienie poszczególnych warstw siatki na styropianie 8.4.
zagruntowanie powierzchni ścian przed nałożeniem tynku elewacyjnego 8.5. ułożenie
poszczególnych warstw na poszczególnych stropodachach (przygotowanie podłoże,
papy podkładowe) 8.6. wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia okapów, pasów
nadrynnowych) Przystąpienie do częściowego odbioru nastąpi na podstawie wpisu do
Dziennika Budowy nie później niż w ciągu 3 dni. 9. Ponadto w zakresie robót i wartości
ryczałtowej należy uwzględnić: 9.1. wymogi promocji Projektu, tj. przygotowanie i
umieszczenie: a) przed rozpoczęciem wszelkich prac, tablic informacyjnych przy
każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Tablice
muszą być umieszczone na konstrukcji metalowej zapewniającej ich stateczność i
bezpieczeństwo, na wysokości 2m ponad poziomem gruntu. Obowiązkiem Wykonawcy
będzie właściwe utrzymanie tablic do czasu umieszczenia tablicy pamiątkowej. Po
zakończeniu prac tablice wraz z konstrukcjami zostaną przez Wykonawcę
zdemontowane i przewiezione do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; b) po
zakończeniu prac, a przed dokonaniem odbioru danego obiektu, tablic pamiątkowych
przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ.
Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał wykonania - do
uzgodnienia z Zamawiającym na etapie odbioru poszczególnych obiektów. 9.2.
organizację placów budowy, w porozumieniu z Zamawiającym, w tym: a) zaopatrzenie
w niezbędne media kosztem i staraniem Wykonawcy; b) zorganizowanie placów na
składowanie materiałów z uwzględnieniem funkcjonowania obiektów, bezpieczeństwa
użytkowników i pracowników, w tym wygrodzenie placów z jednoczesnym
zapewnieniem spełniania wymogów ppoż. (drożność wyjść i dróg ewakuacyjnych); c)
zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienie
dozoru przez całą dobę przez pracownika dozoru w czasie, kiedy na obiektach
pozostaną ustawione rusztowania. 9.3. ograniczenie do minimum uciążliwości w
korzystaniu z budynków i ich otoczenia przez użytkowników i pracowników, ze względu
na fakt że prace będą się toczyć w czynnych obiektach, w tym: a) konieczność
uzgodnienia z Zarządcami poszczególnych obiektów, za pośrednictwem



Zamawiającego, organizacji prowadzenia prac w poszczególnych obiektach ze względu
na trwające zajęcia; b) bieżące sprzątanie wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów
oraz usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów; c) usunięcie wszelkich szkód powstałych
w wyniku prowadzenia prac, w obiektach i w ich otoczeniu, w szczególności
uprzątnięcie i zagospodarowanie terenów zielonych, naprawę zniszczonych
nawierzchni itp.; d) doprowadzenie pomieszczeń objętych pracami do stanu sprzed
prowadzenia prac, w szczególności w zakresie odtworzenia podłóg z okładzinami, ścian
wraz z wykończeniem i wszelkich innych elementów uszkodzonych, bądź rozebranych
w trakcie prowadzenia prac; e) podczas prowadzenia wymiany okien i drzwi
zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania codziennego zakresu
robót tak, aby budynek był zamknięty po godzinach pracy i w czasie złej pogody (silne
wiatry, burze, mrozy, ulewy). 9.4. koszt wykonania niezbędnych pomiarów, prób i
sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących
przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji
projektowej. 9.5. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji
projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z
zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, w tym przełożenie wszelkich
urządzeń i instalacji, które występują na elewacjach budynków, np. instalacje
monitoringu, oświetlenie itp. w porozumieniu z ich użytkownikami. 9.6. Wykonawca
powinien przewidzieć, że może wystąpić konieczność, na wniosek Zamawiającego,
wstrzymania lub przesunięcia na inny termin pewnych rodzajów prac ze względu na
nadmierny hałas, zapylenie, drgania lub inne podobne zjawiska lub nawet czasowego
wstrzymania prowadzenia robót na poszczególnych obiektach ze względu na bieżącą
działalność obiektów. Wstrzymanie prac do 5 dni roboczych dla każdego z obiektów nie
daje uprawnień do żądania wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 9.7. wymagany
termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru końcowego zadania. 9.8. wykonanie
świadectwa energetycznego dla obiektów objętych projektem. 9.9. do obowiązków
Wykonawcy należy utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórek.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego wykorzystania demontowanych
okien, grzejników, rur, rynien i innych materiałów w przypadku wystąpienia takiej
potrzeby. Zakres wykorzystania materiałów oceniany będzie w trakcie prac. 9.10.
wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju
atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem
wszelkich zmian dokonanych w stosunku do dokumentacji projektowej. 10. 10.1.
Zamawiający wymaga, aby inwestycja była podzielona na elementy rozliczeniowe,
wskazane w Załączniku nr 6, którego nie należy wypełniać na etapie składania ofert.
10.2. Terminy realizacji poszczególnych elementów robót podlegać będą negocjacjom
pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą bezpośrednio przed podpisaniem
umowy. Ustalony zostanie również koszt wykonania poszczególnych elementów
rozliczeniowych (cena dla każdego z obiektów nie może ulec zmianie). Po zakończeniu



negocjacji ustalony zostanie Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,
stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, określający terminy i koszty realizacji
poszczególnych elementów. 10.3. Negocjacjom co do terminu wykonania nie podlegają
elementy, dla których termin wykonania podał Zamawiający w tabeli elementów
rozliczeniowych. Nie podlega negocjacji również termin wykonania całości zamówienia.
10.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie do odbioru elementów robót
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, a następnie przedstawianie faktur
zgodnie z Harmonogramem. 10.5. Przewiduje się również odbiór końcowy każdego z
obiektów (w zakresie sporządzenia dokumentacji powykonawczej obiektu, uprzątnięcia
i zagospodarowania terenu obiektu, wykonania i umieszczenia na obiekcie tablicy
pamiątkowej zgodnie z pkt. 8.1.b). 11. W stosunku do zakresu prac objętego
dokumentacjami projektowymi wprowadza się następujące zmiany i uszczegółowienia,
które należy uwzględnić przy sporządzaniu wyceny oferty: 11.1 w obiekcie
Młodzieżowy Dom Kultury nie należy realizować wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
- prace te zostały już zrealizowane. 11.2 w obiekcie Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy (szkoła) wprowadza się zmianę kolorystyki obiektu - kolor DAKOTA DKS
wg wzornika CERESIT i HAPPY 3053 wg wzornika BAUMIT zmienia się na kolor MA93 wg
wzornika WEBER. 11.3 w obiekcie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła)
wybudowano salę gimnastyczną, przez co zmienia się sposób zagospodarowania
działki, utrudniony dostęp do elewacji za łącznikiem z salą gimnastyczną. 11.4 w
obiektach, których występują dachy wentylowane należy przewidzieć usunięcie
ewentualnych zasypek oraz nasypów niekontrolowanych w przestrzeni wentylowanej i
utylizację. 11.5 w obiektach, których występują dachy niewentylowane należy
przewidzieć zerwanie i utylizację starego pokrycia oraz zastosowanie styropapy
laminowanej obustronnie, następnie pokrycie dwuwarstwowe papą termozgrzewalną.
11.6 w obiektach należy dokonać wymiany instalacji odgromowej. 11.7 w obiektach
głowice termostatyczne wyposażone w zabezpieczenia antyregulacyjne i
antykradzieżowe 11.8 w obiektach dodatkowa warstwa siatki zbrojącej pancernej o
min. 400g/m2 (do 2,00m) 11.9 w obiektach należy uwzględnić renowację krat
otworowych poprzez odpowiednie oczyszczenie i wykonanie nowych powłok
malarskich antykorozyjnych 11.10 w obiektach należy przeprowadzić prace
renowacyjne kominów ponad dachem 11.11 w obiektach należy wymienić parapety
wewnętrzne wraz z ich obróbką 12. Zakres zadania określa szczegółowo projekt
umowy o roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 13. Przed
złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokonać dokładnej wizji
w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami.
14. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich
innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 15. Wartość
ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA. 16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo



zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy wypełnili formularz na
stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona również na stronie
internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na
zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające mogą w szczególności obejmować: 1. zwiększenie
zakresu prac związanych z ociepleniem ścian i dachów, do 5% wartości
realizowanego zamówienia, 2. zwiększenie zakresu prac związanych z
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, do 5% wartości realizowanego
zamówienia, 3. zwiększenie zakresu prac związanych z wymianą stolarki okiennej
i drzwiowej, do 5% wartości realizowanego zamówienia, 4. zwiększenie zakresu
prac związanych z elementami nie objętymi dokumentacją projektową
(przebudowa schodów, budowa i przebudowa daszków nad wejściami itp.) do 5%
wartości realizowanego zamówienia. Łączna wartość zamówień uzupełniających
nie przekroczy 20% wartości realizowanego zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdą część
zamówienia. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu - przelewem na
konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Łebie Nr 07932400080002870120000380,



poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.
275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz.
620). 4. 4.1. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być
wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku
bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 04.02.2013 r. do godziny 9.00, pod
rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. 4.2. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. 8.6
Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając
do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie. Ponadto kopię
dokumentu wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
6. Zamawiający zwróci wadium: 6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 6.2. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3.
niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 6.1, jeżeli w wyniku
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust.
3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI



Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie wykonania w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej
kompleksowej termomodernizacji (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów lub
stropodachów, wymiana instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej) czynnego obiektu publicznego (szkoła lub przedszkole) o
kubaturze min. 3 500m3. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie
spełnia na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale VI pkt. 1.1. SIWZ
oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego
oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego
oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. oraz
oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w



oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:



nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełniony Załącznik
nr 2 do SIWZ. - Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do



dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w dziale VI pkt. 2 oraz w punktach
4, 5 i 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w punktach 2.1 - 2.6
oraz w punktach 4, 5 i 6 każdy z Wykonawców składa indywidualnie; dokumenty
wymienione w punktach 1.1, 1,2 i 3.1 składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich
Wykonawców. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Załączona do oferty kopia wymaganego
dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, pieczęcią
imienną przez uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-i) wykonawcy (podpisujących
ofertę). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku Wykonawców, którzy wykazując spełnienie warunków udziału w
postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian



Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe
postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zamawiający określa następujące warunki zmiany: 1. W przypadku zmiany
obowiązującej stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany
wynagrodzenia dla Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT, 2.
Termin realizacji całości zamówienia oraz poszczególnych elementów rozliczeniowych
może ulec zmianie: a) w przypadku udzielenia wykonawcy robót budowlanych
zamówień dodatkowych lub uzupełniających jeżeli ich wykonanie spowoduje taką
konieczność. b) w przypadku okresowego wstrzymania prac, o którym mowa w pkt. 9.6
działu III SIWZ, możliwe będzie wydłużenie terminu wykonania danego obiektu lub
elementu rozliczeniowego o okres przestojów, jeśli okres ten będzie w sumie dłuższy
niż 5 dni roboczych dla danego obiektu. c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu
zamówienia z następujących przyczyn: 1. warunki atmosferyczne - m.in. klęski
żywiołowe, nietypowe warunki uniemożliwiające prowadzenie robót, prób, sprawdzeń,
odbiorów. 2. warunki realizacji (m.in. geologiczne, archeologiczne, terenowe, m.in.
wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane instalacje)
których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty. 3. przyczyny leżące po
stronie Zamawiającego, m.in. wstrzymanie robót, nieterminowe udostępnienie terenu
budowy, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach
projektowych, konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień. Ustala się, iż nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1. zmiana nr rachunku
bankowego, 2. zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 3.
zmiana danych teleadresowych, Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym
punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w
siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 04.02.2013 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi
Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt p.n.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:  nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Młodzieżowy Dom Kultury.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
ocieplenie ścian (m2) 890,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 326,00;
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) -; instalacja c.o. liczba grzejników
(szt.) 49; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -;.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (szkoła).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
ocieplenie ścian (m2) 1139,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 613,00;
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 7,90; instalacja c.o. liczba grzejników
(szt.) 71; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -;.



2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
ocieplenie ścian (m2) 4660,00; ocieplenie dachów i stropodachów (m2) 3515,20;
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 753,80; instalacja c.o. liczba
grzejników (szt.) 269; instalacja c.w.u. (w tym kolektory słoneczne (m2)) -;.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
SIWZ po zmianie - etap I 21.12.2012.doc    doc,  3.63 MB

Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:03

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:03

Liczba pobrań: 23

Załącznik nr 2 - etap I.doc    doc,  3.39 MB

/attachments/13866/download
/attachments/13867/download


Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:03

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:03

Liczba pobrań: 17

Załącznik nr 1 oferta - etap I.doc    doc,  3.41 MB

Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:03

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:03

Liczba pobrań: 21

Załącznik nr 3 - etap I.doc    doc,  3.4 MB

Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:03

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:03

Liczba pobrań: 19

Załącznik nr 4 - etap I.doc    doc,  3.39 MB

Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:03

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:03

Liczba pobrań: 24

Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc    doc,  3.48 MB

Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:04

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:04

/attachments/13868/download
/attachments/13869/download
/attachments/13870/download
/attachments/13871/download


Liczba pobrań: 22

Załącznik nr 8 - wzór tablicy informacyjnej i pamiątkowej.docx    doc,  256 kB

Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:04

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:04

Liczba pobrań: 24

Załącznik nr 6 - tabela elementów rozliczeniowych.doc    doc,  3.4 MB

Opublikował w BIP: Adam Drapała

Data opublikowania: 28.06.2016 08:04

Data ostatniej
aktualizacji: 28.06.2016 08:04

Liczba pobrań: 23

Metryczka

Wytworzył: Powiat Powiat

Data wytworzenia: 28.06.2016

Opublikował w BIP: Powiat Powiat

Data opublikowania: 28.06.2016 07:57

Liczba wyświetleń: 30

/attachments/13872/download
/attachments/13873/download

