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NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO P.N. BUDOWA
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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat-lebork.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad
realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w
Lęborku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi ma być pełniony nadzór
inwestorski określony jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do
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SIWZ. Ponadto w pomieszczeniu wymiennikowni przewidziano: wykonanie studzienki
schładzającej z odprowadzeniem do kanalizacji, doprowadzenie do węzła cieplnego
wydzielonego obwodu elektrycznego 230V/400V oraz wentylacji nawiewnej. Zakres
podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.
zm.) i obejmuje w szczególności: 1) Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji
oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz
projektu technicznego. Czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu
pracy wykonawcy robót; 2) Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu
budowy; 3) Wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem
prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót;
4) Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą
obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji; 5) Wydawanie Wykonawcy
poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być
konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii
mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz
powiadamianie o tym Zamawiającego; 6) Organizowanie przynajmniej raz w miesiącu i
prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i
przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie.
Organizowanie Roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich
protokołów z podjętymi ustaleniami; 7) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie
z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy
odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności
materiałów przed ich wbudowaniem; 8) Zatwierdzanie materiałów, technologii
budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla
wszystkich asortymentów robót; 9) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu,
urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące
przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne,
przepisy BHP i p/poż.; 10) Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu
terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu) zaopiniowanie ich i
przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu; 11) Sprawdzanie i odbiór robót
budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i
badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywania ich do użytkowania; 12)
Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 13)
Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub
zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować
niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę; 14) Prawo
wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w
przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością,
wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia



robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 15) Żądanie
usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o
potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia
tych wad; 16) Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji
projektowej; 17) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów,
stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie
wykonania nadzoru; 18) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór
Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i
decyzji podjętych podczas tych kontroli; 19) Udział w czynnościach odbioru
końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego; 20) Udzielanie opinii i sprawdzanie
dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich
wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót,
zastosowania materiałów; 21) Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz
usunięcia wad; 22) Kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych
zamówień uzupełniających lub dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji
kosztów i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie,
opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność
wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, (zamówienia dodatkowe,
uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego,
weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 23)
Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające
po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 24) Kontrolowanie
prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów,
materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych
dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót; 25) Prawidłowe
przechowywanie wszystkich dokumentów budowy. Zaleca się Wykonawcom
przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z
Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na
zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy. Zamówienia mogą zostać
udzielone w przypadku rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty
dodatkowe lub uzupełniające.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego
oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się i udokumentować doświadczeniem, że
wykonał (lub jest w trakcie wykonywania) w ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi polegające na sprawowaniu
nadzoru inwestorskiego nad budową obiektów kubaturowych o kubaturze nie



mniejszej niż 5.000 m3 wykonaną w tradycyjnej technologii murowanej. Do
wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających, że usługa
została wykonana należycie. Jako wykonanie usługi należy rozumieć
doprowadzenie co najmniej do wystawienia protokołu odbioru robót. Ocena
dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego
oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać i udokumentować, że dysponuje osobami lub
podmiotami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które
posiadają kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne
do wykonania zamówienia. Za niezbędne uważane jest posiadanie uprawnień
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie branż: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, sanitarnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych. Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego
oświadczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA



WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty



zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się takiego zaświadczenia



III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót załącznik nr 6 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy
zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki zmiany: 1. w
przypadku konieczności zmiany osób sprawujących nadzór inwestorski, 2.
dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego
Załącznik nr 1 do umowy, w przypadku zmiany harmonogramu prowadzenia robót
budowlanych, w szczególności po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych,
jeśli sposób wypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy zależeć będzie od tego
harmonogramu. Zmiana ta nie może skutkować zmianą wysokości całkowitej
wynagrodzenia. 3. w innych przypadkach, jeśli zmiany te wynikać będą z
nieprzewidzianych okoliczności, lub będą korzystne dla Zamawiającego, lub będą
wynikać ze zmiany przepisów prawa, lub będą miały na celu zapobieżenie stratom po
stronie Zamawiającego. 4. w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT możliwe
będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
wynikającym ze zmiany stawki VAT,



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.powiat.leborski.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w
siedzibie Zamawiającego - pok. nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 29.12.2010 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Starostwa
Powiatowego w Lęborku pok. nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt p.n. Rewitalizacja
centrum Lęborka współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013, Osi priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.2.
Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:  nie

W dniu 20 grudnia br. wpłynęło zapytanie Oferenta o następującej treści:

Zwracamy się z prośbą o podanie kwoty jaka jest przeznaczona na zrealizowanie w/w
inwestycji w budżecie Powiatu. Proszę o udostępnienie druku ZP-2.

Zamawiający odpowiada:

Odpowiadając na fax z dnia 20 grudnia br. w sprawie podania kwoty jaka jest
przeznaczona na zrealizowanie inwestycji pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Lęborku w budżecie Powiatu i udostępnienie druku ZP-2 uprzejmie informuję, że



budżet powiatu na rok 2011 nie został jeszcze uchwalony przez Radę Powiatu
Lęborskiego. Druki ZP-2 nie obowiązują od dnia 11 grudnia 2010 roku.

W dniu 21 grudnia br. wpłynęło zapytanie Oferenta o następującej treści:

Na jaką kwotę zostały wycenione roboty budowlane w kosztorysie inwestorskim? Jest
to jeden ze wskaźników potrzebnych nam do przygotowania oferty za nadzór
inwestorski.

Zamawiający odpowiada:

Odpowiadając na e-maila z dnia 21 grudnia 2010 roku przejmie informuję, że
Zamawiający nie poda kwoty na jaką zostały wycenione roboty budowlane w
kosztorysie inwestorskim.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

(dotyczy przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia
i zapytania o cenę)

 
Powiat Lęborski

 
 

Lębork, 14-01-2011

      (miejscowość)        (data)
 

.............................................................

(oznaczenie zamawiającego)
 

 
 

 
 

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie



Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa,
iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.
Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku, w ramach projektu „
Rewitalizacja centrum Lęborka" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi
priorytetowej 3.Funkcje miejskie i metropolitarne, Działania 3.2. Wzrost atrakcyjności
przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

prowadzonym przez Powiat Lęborski
(wpisać oznaczenie zamawiającego)

w trybie przetargu nieograniczonego
(wpisać zastosowany tryb)

za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

numer oferty              10

nazwa (firma) OBSŁUGA BUDOWNICTWA Nadzór. Kosztorys. Projekt techn. bud.
Grzegorz Miśnik, 84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 6A/

CENA OFERTY                     20 740,00 zł brutto                             100,00 pkt.

pozostałe oferty:

numer oferty               1

nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., 85-717 Bydgoszcz, ul.
Gajowa 99,

CENA OFERTY                     39,040,00 zł  brutto                53,13 pkt.
 

numer oferty               2

nazwa (firma) POWIERNICTWO KORDEK BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Stanisław



Kordek, 84-230 Rumia, ul. Gdańska 47/31

CENA OFERTY                     51 240,00 zł brutto                        40,48 pkt.

 

numer oferty               3

nazwa (firma) AW-INWEST  Sp z o. o., 54-030 Wrocław, ul. Przemyska 84

CENA OFERTY                     54 900,00 zł brutto                  37,78 pkt

 

numer oferty               4

nazwa (firma) PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo
budowlane Krzysztof Kaźmierczak  60-195 Poznań, ul. J. Porazińskiej 52/1      

CENA OFERTY                     73 200,00 zł brutto                          28,33 pkt.

 

numer oferty               7

nazwa (firma) JPP PROJEKT Przemysław Palicki, 81-044 Gdynia, ul. Kartuska 13A/1    

CENA OFERTY                     32 940,00 zł brutto                       62,96 pkt.

 

numer oferty               8

nazwa (firma) Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o, 76-200 Słupsk, ul.
Banacha 15     

CENA OFERTY                     73 200,00 zł brutto                             28,33 pkt.

 

numer oferty               9



nazwa (firma) Firma Usługowa AS'POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr
Andrzej Swiatek, 84-240 Reda, ul. Pucka 9    

CENA OFERTY                     54 595,00 zł brutto                             37,99 pkt.

 

Wykonawców wykluczonych - 0

Ofert odrzuconych - 3

numer oferty               5
WECTOR  Sp. z o.o., 03-576 Warszawa, ul. Radzymińska 183,
CENA OFERTY            98 700,00 zł

numer oferty               6
PROJ-BUD mgr inż. Franciszek Gontarz,  83-400 Kościerzyna, Oś 1000 lecia 3/9  
CENA OFERTY            49 200,00 zł

numer oferty               11
Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3
B  
CENA OFERTY         177 981,00 zł

 
Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców oznaczone nr 5,6,11 na podstawie Art.89 
ust.1 pkt.6 ustawy Pzp. ( „zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli zawiera błędy
w obliczeniu ceny").

            Wykonawcy w swoich ofertach  błędnie policzyli  stawkę  VAT 23% . Podatek
VAT wchodzi w zakres ceny ofertowej i jego wielkość powinna  być zgodna ze stawką
obowiązującą w 2010 r. tj. 22%. Wyliczenie ceny oferty z VAT 23%  stanowi błąd w
obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia
oferty.

(wpisać wykonawców, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym, czyli przywołaniem konkretnych wad złożonych ofert i
przepisów prawa lub postanowień siwz uzasadniających odrzucenie)

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w dniu 21-01-2011 r.



 

 
 

 
 

.............................................................

(podpis i pieczątka kierownika
zamawiającego lub osoby
upoważnionej)
 

 
Otrzymują:

1.      Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp.z o.o., 85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa
99
2.       POWIERNICTWO KORDEK BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA Stanisław Kordek, 84-
230 Rumia, ul. Gdańska 47/31
3.      AW-INWEST  Sp. z o. o., 54-030 Wrocław, ul. Przemyska 84,
4.      PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane
Krzysztof Kaźmierczak, 60-195 Poznań, ul. J. Porazińskiej 52/1        
5.      WECTOR  Sp. z o.o., ul. Radzymińska 183, 03-576 Warszawa      
6.      PROJ-BUD mgr inż. Franciszek Gontarz,  83-400 Kościerzyna, Oś 1000 lecia 3/9    
7.      JPP PROJEKT Przemysław Palicki, 81-044 Gdynia,  ul. Kartuska 13A/1      
8.      Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Banacha
15     
9.      Firma Usługowa AS'POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr Andrzej
Swiatek, 84-240 Reda, ul. Pucka 9     
10.   OBSŁUGA BUDOWNICTWA Nadzór. Kosztorys. Projekt techn. bud. Grzegorz
Miśnik, 84-300 Lębork, ul. Legionów Polskich 6A/1       
11.   Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o.o., 81-537 Gdynia, ul.
Łużycka 3 B

Lębork: Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego
p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku.
Numer ogłoszenia: 26515 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011



OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360249 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski nad
realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z
łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w
Lęborku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres robót budowlanych,
nad którymi ma być pełniony nadzór inwestorski określony jest w dokumentacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Ponadto w pomieszczeniu
wymiennikowni przewidziano: wykonanie studzienki schładzającej z odprowadzeniem
do kanalizacji, doprowadzenie do węzła cieplnego wydzielonego obwodu elektrycznego
230V/400V oraz wentylacji nawiewnej. Zakres podstawowych obowiązków i praw
inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i obejmuje w
szczególności: 1) Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące
reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności
jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu technicznego.
Czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót; 2)
Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy; 3) Wydawanie
poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego
wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą robót; 4) Uzgodnienie z
Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać
podczas procesu prowadzenia inwestycji; 5) Wydawanie Wykonawcy poleceń do



wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne,
aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na
bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym
Zamawiającego; 6) Organizowanie przynajmniej raz w miesiącu i prowadzenie Rady
Budowy, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych
narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi
ustaleniami; 7) Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania
dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór
przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów
przed ich wbudowaniem; 8) Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz
jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów
robót; 9) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi
przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy
techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż.;
10) Przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac
(przedłużeniu lub skróceniu) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji
Zamawiającemu; 11) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu
lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i
przekazywania ich do użytkowania; 12) Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych
badań technicznych i ekspertyz; 13) Wydawanie poleceń kierownikowi budowy
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby
zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z
projektem czy pozwoleniem na budowę; 14) Prawo wstrzymania robót jeśli jest to
konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie
wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i
postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych
i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 15) Żądanie usunięcia przez
Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z
wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad; 16)
Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 17)
Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzanie
konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru;
18) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych
podczas tych kontroli; 19) Udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i
pogwarancyjnego; 20) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w
zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów; 21)
Potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót oraz usunięcia wad; 22) Kontrolowanie
rozliczeń zadania podstawowego, ewentualnych zamówień uzupełniających lub



dodatkowych w tym zużycia materiałów, weryfikacji kosztów i sprawdzanie oraz
opisywanie faktur w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy
robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w
umowie, (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zamienne) warunkujących jednak
zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych
Wykonawcy na powyższe zakresy; 23) Sporządzanie protokołów konieczności na
roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez
Zamawiającego; 24) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy,
prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów,
kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru
robót; 25) Prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów budowy. Zaleca się
Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z
Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunków realizacji zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt p.n. Rewitalizacja centrum Lęborka
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, Osi priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.2.
Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OBSŁUGA BUDOWNICTWA Nadzór. Kosztorys. Projekt techn. bud. Grzegorz Miśnik,
ul. Legionów Polskich 6A/1, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16542,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 20740,00

Oferta z najniższą ceną: 20740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 177981,00

Waluta: PLN.
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