Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo
Powiatowe w Leborku

Adres artykutu: https://bip.starostwolebork.pl/artykul/inzynier-kontraktu-przy-realizacji-
projektu-p-n-termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-powiatu-

leborskiego

Inzynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n.
Termomodernizacja budynkdéow uzytecznosci
publicznej Powiatu Leborskiego.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi
Numer ogtoszenia: 234977 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamodwienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamdéwien
Publicznych: tak, numer ogtoszenia w BZP: 211125 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamdéwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o
zmianie ogtoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Starostwo Powiatowe w Leborku, ul. Czotgistéw 5, 84-300
Lebork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.
SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Inzynier Kontraktu przy
realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej Powiatu
Leborskiego.

11.2) Rodzaj zamdwienia: Ustugi.
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11.3) Okreslenie przedmiotu zamdéwienia: Przedmiotem zaméwienia jest petnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu finansowanego z budzetu Powiatu oraz
budzetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego - Priorytet: 5. Srodowisko i
energetyka przyjazna srodowisku, Dziatanie: 5.5. Infrastruktura energetyczna i
poszanowanie energii, p.n. Termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej
Powiatu Leborskiego w zakresie: 3.2.1 Przygotowania i udziatu w postepowaniu
przetargowym na wybdr Wykonawcy robét budowlanych, w szczegdlnosci: 1) Analiza
dokumentacji projektowej pod wzgledem jej przydatnosci do przygotowania procedury
przetargowej; 2) Przygotowanie w terminie jednego miesigca od dnia podpisania
umowy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Ogtoszenia zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Zamawiajacy
wymaga aby opracowane Warunki Umowy byty sporzadzone w oparciu o Warunki
Kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajgcego FIDIC; 3) Przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow oraz
ewentualnych modyfikacji SIWZ; 4) Udziat w pracach komisji przetargowej. 3.2.2
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t w szczegdlnosci: 1)
Ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach wystepujgcych w projekcie
ze wskazaniem inspektora-koordynatora. Czas pracy inspektoréw nadzoru powinien
by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robdt. Wymagana jest codzienna
obecnos¢ (w dni robocze) inspektora nadzoru na budowie; 2) Osobisty pobyt na terenie
realizowanej inwestycji oraz biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie
poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa,
postanowieniami umowy oraz projektu technicznego; 3) Zorganizowanie i prowadzenie
procesu przekazania placu budowy; 4) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy
robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w
umowie z Wykonawca robot; 5) Uzgodnienie z Wykonawcg procedur (wzory drukéw i
obieg dokumentéw) jakie bedg obowigzywad podczas procesu prowadzenia inwestycji;
6) Wydawanie Wykonawcy poleceh do wykonania robét lub podjecia niezbednych
przedsiewziec jakie moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w
przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub
przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego; 7) Organizowanie
przynajmniej raz w miesigcu i prowadzenie Rady Budowy, sporzadzanie z nich
protokotéw z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w
terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych narad w zaleznosci od
potrzeb, sporzgdzanie z nich protokotéw z podjetymi ustaleniami; 8) Kontrole jakosci
uzywanych materiatéw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakosciowych,
a w szczegdlnosci obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce
certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem; 9)
Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z



dokumentacjg projektowa dla wszystkich asortymentéw robdét; 10) Potwierdzanie
dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét
W oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektows,
specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.; 11) Przyjmowanie wnioskéw od
Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac (przedtuzenie lub skrécenie)
zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu; 12) Sprawdzanie i
odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i badaniach oraz odbiorach kohcowych i przekazywania ich do uzytkowania;
13) Wnioskowanie o wykonanie niezbednych badah technicznych i ekspertyz; 14)
Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, ktére skutkowac mogtyby zagrozeniem bezpieczehstwa lub spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na budowe; 15) Prawo
wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w
przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia,
wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia
robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu; 16) Zadanie
usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz wnioskowanie o
potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usuniecia
tych wad; 17) Wnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji
projektowej; 18) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw,
stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie
wykonania nadzoru; 19) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér
Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i
decyzji podjetych podczas tych kontroli; 20) Udziat w czynnosciach odbioru
kohcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego; 21) Udzielanie opinii i sprawdzanie
dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, Szczegbétowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét,
zastosowania materiatéw; 22) Potwierdzanie faktycznie wykonywanych robét oraz
usuniecia wad; 23) Kontrolowanie rozliczeh zadania podstawowego, ewentualnych
zamoOwien uzupetniajacych lub dodatkowych w tym zuzycia materiatéw, weryfikacji
kosztow i sprawdzanie oraz opisywanie faktur w szczegélnosci: przyjmowanie,
opiniowanie wnioskdw Wykonawcy robét w sytuacji, kiedy wystagpi koniecznos¢
wykonania robét nieprzewidzianych w umowie, (zamowienia dodatkowe,
uzupetniajgce, zamienne) warunkujacych zakonczenie zadania inwestycyjnego,
weryfikowanie kosztoryséw ofertowych Wykonawcy na powyzsze zakresy; 24)
Sporzadzanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i uzupetniajace
po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego; 25) Kontrolowanie
prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidtowego gromadzenia atestdw,
materiatéw, orzeczenh o jakosci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych
dokumentéw stanowigcych zatgczniki do odbioru robét; 26) Prawidtowe
przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy. 27) Zlecenie w imieniu Inwestora



obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji; 28) Przekazanie Inwestorowi
dokumentacji techniczno-ruchowej, dowodéw PT i OT oraz innej dokumentacji
zwigzanej z inwestycjg. 3.2.3 Sporzadzanie rozliczeh rzeczowo-finansowych
Zamawiajgcego z Wykonawca tj.: 1) Kontrola prawidtowosci wystawionych faktur, pod
wzgledem merytorycznym i formalnym; 2) Kwalifikowanie faktur do zaptaty i
przekazywanie Zamawiajgcemu; 3) Sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np.
zamiennych) robdt; 4) Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z naliczaniem kar
umownych oraz odszkodowan Wykonawcy; 5) Pilnowanie by koszty projektu nie
zostaty przekroczone; 6) Rozliczenie kohcowe projektu. 3.2.4 Sporzadzanie rozliczen
rzeczowo finansowych oraz realizacja obowigzkéw sprawozdawczych wynikajgcych z
umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wojewddztwem Pomorskim, w tym: 1)
Przygotowanie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji projektu; 2) Przygotowywanie zgtoszenh pisemnych dla Instytucji
Zarzadzajgcej programem w przypadku koniecznosci dokonania zmian dotyczgcych
realizacji projektu, przed ich wprowadzeniem - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym; 3)
Opracowanie harmonograméw sktadania wnioskéw o ptatnos¢ w terminach
okreslonych przez Instytucje Zarzadzajgca, w razie koniecznosci nanoszenie
niezbednych zmian - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym; 4) Opracowanie projektéw
wnioskéw o ptatnos¢ zgodnie z dokumentacjg programowg RPO w oparciu o ustalone
harmonogramy i przedstawianie ich do sprawdzenia i akceptacji w terminie co
najmniej 7 dni przed dniem ich ztozenia w Instytucji Zarzadzajgcej; 5) Uczestniczenie w
kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje Zarzadzajgca lub inng uprawniong do
tego instytucje na miejscu realizacji projektu w celu zbadania zgodnosci z wnioskiem o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2007-2013 oraz zaktadanymi we wniosku
rezultatami przez caty okres realizacji przedmiotowego projektu; 6) Systematyczne
monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz informowanie Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem, o koniecznych zmianach w projekcie; 7) Systematyczne prowadzenie
pomiaru wartosci wskaznikéw produktu i rezultatu przyjetych dla realizowanego
projektu oraz przygotowywanie informacji dla Zamawiajgcego o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z ich osiggnieciem; 8) Dokonywanie i kontrola wydatkdéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi Instytucji
Zarzgdzajacej; 9) Systematyczny monitoring i kontrola realizacji projektu w zakresie
zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
listg wydatkoéw kwalifikowanych oraz stopniem realizacji wskaznikédw oraz niezwtoczne
informowanie Zamawiajacego o ewentualnie zaistniatych niezgodnosciach i
koniecznosci podjecia dziatah korygujacych; 10) Wszelkie tworzone dokumenty w
czasie realizacji zamoéwienia Inzynier Kontraktu przekazuje Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej (pdf lub doc) oraz w wersji papierowej w ilosci 2 egzemplarzy; 11)
Wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych powyzej niezbednych do
prawidtowej realizacji projektu i do nalezytego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu we wtasnym zakresie zapewni sprzet i materiaty



niezbedne do realizacji zamoéwienia. Ponadto do obowigzkéw Zleceniobiorcy nalezy: 1.
Sktadanie Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni po uptywie kazdego miesigca
kalendarzowego pisemnych miesiecznych raportéw rozliczeniowych w wers;ji
papierowej, zawierajgcych informacje o stanie zaawansowania projektu, analizie
zgodnosci termindéw wykonywania robét z przyjetym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatozeniami oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocene jakosci wykonywanych robdét i
wystepujacych gtdwnych problemdéw, dotgczajgc dokumentacje fotograficzng budowy
(w formie papierowej i cyfrowej); 2. Sktadanie informacji wynikajgcych z potrzeb:
sporzgdzania sprawozdawczosci GUS z przebiegu realizacji inwestycji oraz raportéw z
przebiegu realizacji projektu do Instytucji Zarzadzajgcej; 3. Wykonawca, lub jego
upowazniony przedstawiciel na czas realizacji przedmiotu zamdwienia musi by¢
dostepny dla Zamawiajgcego codziennie w dni robocze na terenie realizacji inwestycji.
4. Wszystkie dokumenty stosowane podczas realizacji przedmiotu zaméwienia musza
zawiera¢ minimum: 1) emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spojnosci
oraz logo Pomorskie w Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej
Strategii Spdjnosci nalezy umieszczac¢ zawsze z lewej strony, emblemat Unii
Europejskiej wraz ze stownym odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii
powinno znalez¢ sie w przestrzeni pomiedzy wymienionymi znakami, 3) tekst Projekt
finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Ogédlna charakterystyka budynkdéw uzytecznosci
publicznej Powiatu Leborskiego przewidzianych do termomodernizacji:
Termomodernizacja obejmuje 5 budynkéw edukacyjnych, w tym: - Budynek
Mtodziezowego Domu Kultury w Leborku, ul. R6zyckiego 2, 84-300 Lebork, obreb: 9,
dziatka: 88/5, - Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego, (budynek
internatu), ul. Plac Piastowski 6, 84-300 Lebork, obreb: 7, dziatka: 292, 331, 337, -
Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego, (budynek szkoty), ul. M.
Reja 18, 84-300 Lebork, obreb: 7, dziatka: 361, 364, 367, - Budynek Powiatowego
Centrum Edukacyjnego - Zesp6t Szkét Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Leborku, ul. Pionierow 16, 84-300 Lebork, obreb: 13, dziatka:
31/2,31/8. - Budynek Zespotu Szkét Gospodarki Zywnosciowej i Agrobiznesu, ul.
Warszawska 17, 84-300 Lebork, obreb:7, dziatka: 408.

11.4) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5,
71.54.10.00-2.

SEKCJA 1ll: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE



e Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Projektu p.n. Termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej Powiatu Leborskiego wspétfinansowany przez Unie
Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 06.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

e Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych ENGINEER Artur Klejna, Rybki 30, 84-300
Rybki, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartos¢ zamowienia (bez VAT): 117941,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANE) OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA

e Cena wybranej oferty: 119310,00

e Oferta z najnizsza cena: 119310,00 / Oferta z najwyzsza cena: 247473,54

e Waluta: PLN.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE)] OFERTY
W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego o sygnaturze RP.272.1.75.2012.

o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwieh publicznych (Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zmianami), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
, ktérego przedmiotem sg



»Inzynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Leborskiego.

Postepowanie stanowi element projektu p.n. ,Termomodernizacja budynkdéw
uzytecznosci publicznej Powiatu Leborskiego" wspétfinansowanego przez Unie
Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-

2013.

Zamawiajgcy

Powiat Leborski
ul. Czotgistow 5

84-300 Lebork woj. Pomorskie

tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo lebork@poczta.onet.pl

www.powiat-lebork.pl

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybrany Wykonawca:

Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych

ENGINEER Artur Klejna
Rybki 30, 84-300 Lebork

Uzasadnienie wyboru

Przedstawione dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajg
spetnianie przez Wykonawce warunkdéw udziatu w
postepowaniu oraz wymogow jakosciowych co do
przedmiotu zamdwienia, okreslonych przez
Zamawiajgcego. Oferta uzyskata maksymalng liczbe
punktéw (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z
kryterium oceny ofert okreslonym w SIWZ.

Informacja o Wykonawcach, ktorzy ztozyli oferty.



mailto:starostwo_lebork@poczta.onet.pl
http://www.powiat-lebork.pl/

Nazwa (firmy), adres i siedziba
Wykonawcy

Streszczenie oceny i porownania ztozonych
ofert

WECTOR Sp. z o0.0.

ul. Radzyminska 183 03-576 Warszawa

Liczba punktow uzyskana w kryterium CENA -
48,21 pkt.

Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych

POWIERNIK Sp. z o0.0.

ul. 4 Marca 38 75-706 Koszalin

Liczba punktéw uzyskana w kryterium CENA -
60,63 pkt.

Biuro Obstugi Inwestycji INWEST
WYBRZEZE Sp. z 0.0

ul. tuzycka 3B 81-537 Gdynia,

Liczba punktéw uzyskana w kryterium CENA -
81,65 pkt.

NBQ Sp.zo0.0

ul. Gdanska 3c, 70-660 Szczecin

Liczba punktéw uzyskana w kryterium CENA -
49,24 pkt.

Rejonowy Zarzad Inwestycji Cztuchdéw Sp.

Z 0.0.

ul. Srednia 12, 77-300 Cztuchéw

Liczba punktéw uzyskana w kryterium CENA -
49,21 pkt.

Dewelopment Design Sp. z 0.0.

ul. Kopernika 25/2 76-200 Stupsk

Liczba punktéw uzyskana w kryterium CENA -
86,61 pkt.

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postepowania

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne
wykluczenia

brak




Informacja o wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy ]
odrzucenia

brak

Data wystania do Wykonawcéw informacji o wyborze oferty 2012-10-30

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin ustalony zgodnie z art. 94
ust 1 ustawy, po ktdérego uptywie moze zosta¢ zawarta umowa w sprawie
zamowienia publicznego mija z koncem dnia 04 listopada 2012 r.

Numer ogtoszenia: 221079 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamdwieniu.
Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 211125 - 2012 data 04.10.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Starostwo Powiatowe w Leborku, ul. Czotgistow 5, 84-300 Lebork, woj. pomorskie, tel.
059 8632810, fax. 059 8632850.

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU
11.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:

e Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: I11.6).

e W ogtoszeniu jest: 6.3.1 Wykaz ustug polegajacych na petnieniu funkgcji
Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego wspoétfinansowanego
ze Srodkéw Unii Europejskiej wykonanych lub wykonywanych ciggu ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i



miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty
wykonane lub wykonywane nalezycie wg wzoru dotgczonego do SIWZ (Zatacznik
nr 4). Za minimum Zamawiajgcy uznaje wykonanie lub wykonywanie co najmniej
jednego zamdwienia polegajgcego na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy
realizacji projektu inwestycyjnego wspétfinansowanego ze srodkdéw Unii
Europejskiej na kwote minimum 1.000.000 ztotych brutto.

e W ogtoszeniu powinno by¢: 6.3.1 Wykaz ustug polegajacych na petnieniu
funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego
wspoitfinansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej wykonanych lub
wykonywanych ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane lub wykonywane nalezycie wg
wzoru dotgczonego do SIWZ (Zatgcznik nr 4). Za minimum Zamawiajacy uznaje
wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednego zamdwienia polegajgcego na
petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego
wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej lub z innych srodkéw
pomocowych na kwote minimum 1.000.000 ztotych brutto.

15.10.2012

Starosta Leborski, dziatajgc na postawie art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 - tekst
jednolity ze zm.) wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

Pytanie 1. Informuje o naruszeniu przez Zamawiajgcego poprzez zadanie od
wykonawcdw spoza terenu Powiatu Leborskiego na czas realizacji przedmiotu
zamowienia obowigzku utworzenia biura w Leborku lub jego najblizszej okolicy
(Rozdziat 3 ust. 3.2.4 pkt. 3 - ,,Ponadto do obowigzkédw Zleceniobiorcy nalezy" SIWZ
oraz § 2 ust 5 ppkt. 3 Projektu umowy) przepisow:

- art. 7 ust. 1 Pzp - naruszenie zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania
Wykonawcow w takich samych okolicznosciach,

i wnosimy o:

- usuniecie zapisu lub jego zmiane poprzez zgdanie utworzenia biura przez
wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie o zaméwienie bez wzgledu na lokalizacje



firmy.

Majgc powyzsze na uwadze pragniemy zauwazy¢, ze zagdanie powoduje nieuczciwg
konkurencje i nierdwne traktowanie wszystkich wykonawcow biorgcych udziat

w przedmiotowym postepowaniu. Jedynym kryterium jakim bedzie kierowat sie
Zamawiajgcy przy wyborze oferty jest cena, a w przypadku tak sformutowanego zapisu
dotyczacego posiadania biura ceny podane przez wykonawcdw nie beda
poréwnywalne.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ zapisu na: Wykonawca, lub jego
upowazniony przedstawiciel na czas realizacji przedmiotu zamdéwienia musi
by¢ dostepny dla Zamawiajacego codziennie w dni robocze na terenie
realizacji inwestycji.

Pytanie 2. Opis przedmiotu zamdéwienia przewiduje przygotowanie przez Inzyniera
Kontraktu (IK) licznych pism i dokumentéw (np. SIWZ, odpowiedzi na pytania
Wykonawcow, zawiadomienia o terminie przekazania terenu budowy itp.). Kto bedzie
podpisywat dokumenty - IK czy przedstawiciel Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Dokumenty podpisywat bedzie Zamawiajacy.

Do czyich obowigzkéw nalezy ogtoszenie przetargu (podpisanie SIWZ, opublikowanie
ogtoszenia na BZP, tablicy ogtoszen, BIP) i jego przeprowadzenie (publikacja ogtoszen,
zmian tresci SIWZ, odpowiedzi na pytania itp.)?

Odpowiedz: Do obowiazkow Zamawiajacego.

Pytanie 3. Kto bedzie ,Kierownikiem Zamawiajgcego" w rozumieniu ustawy Pzp? Czy
funkcja ta pozostaje przy Zamawiajgcym czy przewiduje sie upowaznienie dla IK?

Odpowiedz: Zamawiajacy.
Kto opracuje warunki udziatu w postepowaniu i szczegétowe warunki umowy?

Odpowiedz: Projekt SIWZ, w tym warunki udziatu w postepowaniu opracuje
Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajacym.

Pytanie 4. Dotyczy Pkt. 3.2.1. ppkt 4) SIWZ - udziat w pracach komisji przetargowej -
jakie czynnosci rozumie sie pod tym sformutowanie? Czy do obowigzkdéw IK nalezy
badanie i ocena ofert, przygotowanie wezwah do uzupetnienia dokumentac;ji?



Odpowiedz: Komisje przetargowa powota Zamawiajacy. IK bierze udziat w jej
pracach w charakterze biegtego.

Pytanie 5. Kto ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne btedy lub naruszenia ustawy
Pzp w dokumentach przetargowych?

Odpowiedz: Zamawiajacy.

Czy w przypadku naliczenia przez Urzad Marszatkowski kar za naruszenie ustawy kary
te beda przenoszone na IK?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie 6. Dotyczy Pkt. 3.2.2. ppkt 27) SIWZ - w jakim zakresie i na jakich warunkach
(na czyj koszt, w jakim trybie?) IK ma zleci¢ obstuge geodezyjng?

Odpowiedz: Na koszt IK, w trybie uznanym przez IK za stosowny, zgodny z
przepisami prawa w tym zakresie.

Pytanie 7. Dotyczy Pkt. 3.2.2. ppkt 28) SIWZ - czy IK przekazuje Zamawiajgcemu
jedynie projekty dowoddéw OT i PT? W jakim zakresie IK ponosi odpowiedzialnos$¢ za
ewentualne btedy w dokumentach?

Odpowiedz: Przekazuje Zamawiajacemu projekty dowodéw OT i PT. Ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilnag za poswiadczenie nieprawdy.

Pytanie 8. Dotyczy Pkt. 3.2.4. ppkt 4) SIWZ - czy projekty wnioskéw o ptatnos¢ beda
weryfikowane przez Zamawiajgcego przed wystaniem do Instytucji Zarzadzajacej?
W jakim zakresie IK ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne btedy we wnioskach?

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie weryfikowat wnioski o ptatnos¢ przed
wystaniem do Instytucji Zarzadzajacej. IK ponosi odpowiedzialnosc¢ za
ewentualne btedy we wnioskach w zakresie prawidtowego wykonania
zamowienia i nalezytego wykonania ustugi.

Pytanie 9. Dotyczy Pkt. 3.2.4. ppkt 5) SIWZ - w jakim okresie czasu przewiduje sie
udziat w kontrolach? (IZ moze przeprowadzi¢ kontrole do 5 lat po zakohczeniu

realizacji inwestycji).

Odpowiedz: Przez 5 lat.



Pytanie 10. Dotyczy Pkt. 3.2.4. ppkt 7) SIWZ - jakie wskazniki produktu i rezultatu
Zamawiajgcy zawart w umowie z Instytucjg Zarzadzajgcg? W jaki sposéb i w jakim
zakresie IK ma prowadzi¢ pomiar tych wskaznikéw?

Odpowiedz:

Wskaznik produktu:

Lp. nazwa Zrodta weryfikacji 2013 2014
danych
1 Liczba obiektéw objetych Protokét zdawczo- 1,0 4,0
termomodernizacja (szt.) odbiorczy
1,0 5,0
2 Powierzchnia obiektéw objetych Protokét zdawczo- 1494,48 |5853,33
termomodernizacjg (m2) odbiorczy
1494,48 |7347,81

Wskaznik rezultatu:

Lp. nazwa Zrédta weryfikacji Wartos¢ 2014
danych bazowa
1 llos¢ zaoszczedzonej energii w faktury 0,00 3300,97

wyniku realizacji projektéw termo
modernizacyjnych (MWh/rok)

Pytanie 11. Dotyczy Pkt. 4.3. SIWZ - na czym polegac bedzie realizowanie uprawnienh



z tytutu rekojmi i gwarancji? Czy do obowigzkow IK nalezy zwotywanie przegladéw
gwarancyjnych? Czy do obowigzkéw IK nalezy prowadzenie korespondencji
z wykonawca robo6t budowlanych w zakresie ustalenia usterek i sposobu ich usuniecia?

Odpowiedz: Tak, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Pytanie 12. Czy i w jakim zakresie IK ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
opdznienia robét budowlanych i zwigzane z tym opéznienia w rozliczeniu projektu?

Odpowiedz: Obowiazkiem IK jest systematyczne monitorowanie przebiegu
realizacji projektu, a tym samym monitorowanie termindéw realizacji
harmonogramu robét przez Wykonawcéw oraz informowanie Zamawiajacego
z wyprzedzeniem o koniecznosci zmian w projekcie. IK odpowiada za
opoznienia w terminowej realizacji robét wynikajace z jego winy.

Pytanie 13. Dotyczy § 3 ust 1 Projektu umowy - dlaczego teren budowy ma zostac
przekazany IK a nie wykonawcy robét budowlanych? Na czym polega odpowiedzialnos¢
Zleceniobiorcy za teren budowy? Czy zapis ten nie powinien dotyczy¢ wykonawcy
robét budowlanych a nie IK?

Odpowiedz: Zamawiajacy przekaze IK teren budowy, a ten z kolei przekaze
Wykonawcy robét budowlanych.

Pytanie 14. Dotyczy 5.1.2. SIWZ - Posiadajg niezbedna wiedze i doswiadczenie.

Czy zamawiajacy uzna warunek za spetniony jezeli ustuga polegata na petnieniu funkcji
Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu wspdétfinansowanego z innych Srodkéw
pomocowych niz srodki Unii Europejskiej, ktérego wartos¢ wynosi minimum 1.000.000
ztotych brutto, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane lub wykonywane sg
nalezycie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat lub wykonuje co
najmniej jedno zamédwienie polegajgce na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy
realizacji projektu inwestycyjnego wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
lub z innych Srodkéw pomocowych, ktérego warto$s¢ wynosi minimum 1.000.000
ztotych brutto, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane lub wykonywane sg
nalezycie.



Numer ogtoszenia: 219183 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o zamdéwieniu.
Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 211125 - 2012 data 04.10.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Starostwo Powiatowe w Leborku, ul. Czotgistéw 5, 84-300 Lebork, woj. pomorskie, tel.
059 8632810, fax. 059 8632850.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
11.1) Tekst, ktéry nalezy zmienic:

e Miejsce, w ktdrym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.3).

e W ogtoszeniu jest: Wykonawcy spoza terenu Powiatu Leborskiego na czas
realizacji przedmiotu zamdwienia majg obowigzek utworzenia biura w Leborku lub
jego najblizszych okolicach..

e W ogtoszeniu powinno byc¢: Wykonawca, lub jego upowazniony przedstawiciel
na czas realizacji przedmiotu zaméwienia musi by¢ dostepny dla Zamawiajgcego
codziennie w dni robocze na terenie realizacji inwestycji..

e Miejsce, w ktédrym znajduje sie zmieniany tekst: 111.3.2).

e W ogtoszeniu jest: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat lub
wykonuje co najmniej jedno zamoéwienie polegajgce na petnieniu funkcji Inzyniera
Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego wspdétfinansowanego ze
srodkdéw Unii Europejskiej, ktérego wartos¢ wynosi minimum 1.000.000 ztotych
brutto, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane lub wykonywane
sg nalezycie. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu zatgczy dokumenty zawierajgce kwoty wyrazone
w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przeliczy je na PLN. Do przeliczenia
zostanie zastosowany Sredni kurs walut NBP obowigzujgcy w dniu publikacji
ogtoszenia o przedmiotowym zamowieniu w Biuletynie Zaméwieh Publicznych.
Ocena bedzie dokonywana na podstawie formuty spetnia/nie spetnia.



e W ogtoszeniu powinno by¢é: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wykonat lub wykonuje co najmniej jedno zamdwienie polegajace na
petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego
wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej lub z innych srodkéw
pomocowych, ktérego wartos¢ wynosi minimum 1.000.000 ztotych brutto, z
podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane lub wykonywane sg nalezycie. W
przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w
postepowaniu zatagczy dokumenty zawierajgce kwoty wyrazone w walutach innych
niz PLN, Zamawiajacy przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany
sredni kurs walut NBP obowigzujacy w dniu publikacji ogtoszenia o
przedmiotowym zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwieh Publicznych. Ocena bedzie
dokonywana na podstawie formuty spetnia/nie spetnia.

e Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst: I11.6).

e W ogtoszeniu jest: 6.3.1 Wykaz ustug polegajacych na petnieniu funkcji
Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego wspétfinansowanego
ze srodkow Unii Europejskiej wykonanych lub wykonywanych ciggu ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty
wykonane lub wykonywane nalezycie wg wzoru dotgczonego do SIWZ (Zatgcznik
nr 4). Za minimum Zamawiajgcy uznaje wykonanie lub wykonywanie co najmniej
jednego zaméwienia polegajgcego na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy
realizacji projektu inwestycyjnego wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej na kwote minimum 1.000.000 ztotych brutto..

e W ogtoszeniu powinno by¢: 6.3.1 Wykaz ustug polegajacych na petnieniu
funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego
wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej lub z innych srodkéw
pomocowych, wykonanych lub wykonywanych ciggu ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane
lub wykonywane nalezycie wg wzoru dotgczonego do SIWZ (Zatagcznik nr 4). Za
minimum Zamawiajgcy uznaje wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednego
zamowienia polegajgcego na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji
projektu inwestycyjnego wspéitfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej na
kwote minimum 1.000.000 ztotych brutto..

e Miejsce, w ktédrym znajduje sie zmieniany tekst: |V.4.4).



e W ogtoszeniu jest: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferte nalezy ztozy¢
w siedzibie Zamawiajgcego, w Biurze Obstugi Interesanta Starostwa
Powiatowego..

e W ogtoszeniu powinno by¢: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu lub ofert: 23.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferte
nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, w Biurze Obstugi Interesanta Starostwa
Powiatowego..

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Numer ogtoszenia: 211125 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Starostwo Powiatowe w Leborku , ul. Czotgistéw 5, 84-300
Lebork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: powiat-lebork.com
I. 2) RODZA) ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.
SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Inzynier Kontraktu przy
realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu
Leborskiego..

11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: ustugi.



11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdéwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu
finansowanego z budzetu Powiatu oraz budzetu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego - Priorytet: 5. Srodowisko i energetyka przyjazna $rodowisku, Dziatanie:
5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii, p.n. Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Leborskiego w zakresie: 3.2.1
Przygotowania i udziatu w postepowaniu przetargowym na wybér Wykonawcy robét
budowlanych, w szczegdlnosci: 1) Analiza dokumentacji projektowej pod wzgledem jej
przydatnosci do przygotowania procedury przetargowej; 2) Przygotowanie w terminie
jednego miesigca od dnia podpisania umowy Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i Ogtoszenia zgodnych z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. Zamawiajagcy wymaga aby opracowane Warunki Umowy byty
sporzadzone w oparciu o Warunki Kontraktu na budowe dla robét budowlanych i
inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajgcego FIDIC; 3) Przygotowanie
odpowiedzi na pytania Wykonawcdéw oraz ewentualnych modyfikacji SIWZ; 4) Udziat w
pracach komisji przetargowej. 3.2.2 Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
robdt w szczegdlnosci: 1) Ustanowienie inspektoréw nadzoru we wszystkich branzach
wystepujgcych w projekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora. Czas pracy
inspektoréw nadzoru powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robat.
Wymagana jest codzienna obecnos¢ (w dni robocze) inspektora nadzoru na budowie;
2) Osobisty pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz biezagce reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu technicznego; 3)
Zorganizowanie i prowadzenie procesu przekazania placu budowy; 4) Wydawanie
polecen i instrukcji Wykonawcy robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawcg robét; 5) Uzgodnienie z
Wykonawcg procedur (wzory drukéw i obieg dokumentéw) jakie beda obowigzywad
podczas procesu prowadzenia inwestycji; 6) Wydawanie Wykonawcy polecen do
wykonania roboét lub podjecia niezbednych przedsiewziec jakie mogg by¢ konieczne,
aby unikna¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw na
bezpieczehstwo zycia lub przylegajgcego majatku oraz powiadamianie o tym
Zamawiajgcego; 7) Organizowanie przynajmniej raz w miesigcu i prowadzenie Rady
Budowy, sporzadzanie z nich protokotéw z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie. Organizowanie Roboczych
narad w zaleznosci od potrzeb, sporzgdzanie z nich protokotéw z podjetymi
ustaleniami; 8) Kontrole jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem, zgdania
dodatkowych badah jakosSciowych, a w szczegdlnosci obowigzkowy odbiér
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatéw i deklaracji zgodnosci materiatéw
przed ich wbudowaniem; 9) Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz



jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg dla wszystkich asortymentéw
robét; 10) Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi
przewidzianych do realizacji robét w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy
techniczne, dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.;
11) Przyjmowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac
(przedtuzenie lub skrécenie) zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcemu; 12) Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i badaniach oraz odbiorach kohcowych i
przekazywania ich do uzytkowania; 13) Wnioskowanie o wykonanie niezbednych
badan technicznych i ekspertyz; 14) Wydawanie polecen kierownikowi budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby
zagrozeniem bezpieczehstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z
projektem czy pozwoleniem na budowe; 15) Prawo wstrzymania robét jesli jest to
konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie
wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscig, wiedzg techniczng i
postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robét niewtasciwych
i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu; 16) Zadanie usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz wnioskowanie o potracenie z
wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usuniecia tych wad; 17)
Whnioskowanie w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowej; 18)
Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzanie
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru;
19) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych
podczas tych kontroli; 20) Udziat w czynnosciach odbioru kohcowego, gwarancyjnego i
pogwarancyjnego; 21) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w
zakresie przyjetych rozwigzah projektowych, ich wykonalnosci, Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatéw; 22)
Potwierdzanie faktycznie wykonywanych robét oraz usuniecia wad; 23) Kontrolowanie
rozliczeh zadania podstawowego, ewentualnych zaméwieh uzupetniajgcych lub
dodatkowych w tym zuzycia materiatéw, weryfikacji kosztow i sprawdzanie oraz
opisywanie faktur w szczegdlnosci: przyjmowanie, opiniowanie wnioskéw Wykonawcy
robét w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét nieprzewidzianych w
umowie, (zamdwienia dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne) warunkujgcych
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséw ofertowych
Wykonawcy na powyzsze zakresy; 24) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i uzupetniajgce po uprzednim zaakceptowaniu ich przez
Zamawiajgcego; 25) Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy,
prawidtowego gromadzenia atestéw, materiatéw, orzeczen o jakosci materiatéw,
kontrolnych wynikéw badanh i innych dokumentéw stanowigcych zataczniki do odbioru
robdt; 26) Prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy. 27) Zlecenie



w imieniu Inwestora obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji; 28) Przekazanie
Inwestorowi dokumentacji techniczno-ruchowej, dowodéw PT i OT oraz innej
dokumentacji zwigzanej z inwestycja. 3.2.3 Sporzadzanie rozliczeh rzeczowo-
finansowych Zamawiajgcego z Wykonawca tj.: 1) Kontrola prawidtowosci wystawionych
faktur, pod wzgledem merytorycznym i formalnym; 2) Kwalifikowanie faktur do zaptaty
i przekazywanie Zamawiajgcemu; 3) Sprawdzanie kalkulacji (kosztoryséw np.
zamiennych) robdt; 4) Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z naliczaniem kar
umownych oraz odszkodowan Wykonawcy; 5) Pilnowanie by koszty projektu nie
zostaty przekroczone; 6) Rozliczenie kohcowe projektu. 3.2.4 Sporzadzanie rozliczen
rzeczowo finansowych oraz realizacja obowigzkéw sprawozdawczych wynikajgcych z
umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wojewddztwem Pomorskim, w tym: 1)
Przygotowanie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji projektu; 2) Przygotowywanie zgtoszenh pisemnych dla Instytucji
Zarzadzajgcej programem w przypadku koniecznosci dokonania zmian dotyczgcych
realizacji projektu, przed ich wprowadzeniem - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym; 3)
Opracowanie harmonograméw sktadania wnioskéw o ptatnos¢ w terminach
okreslonych przez Instytucje Zarzadzajgca, w razie koniecznosci nanoszenie
niezbednych zmian - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym; 4) Opracowanie projektéw
wnioskéw o ptatnos¢ zgodnie z dokumentacjg programowg RPO w oparciu o ustalone
harmonogramy i przedstawianie ich do sprawdzenia i akceptacji w terminie co
najmniej 7 dni przed dniem ich ztozenia w Instytucji Zarzadzajgcej; 5) Uczestniczenie w
kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje Zarzadzajgca lub inng uprawniong do
tego instytucje na miejscu realizacji projektu w celu zbadania zgodnosci z wnioskiem o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2007-2013 oraz zaktadanymi we wniosku
rezultatami przez caty okres realizacji przedmiotowego projektu; 6) Systematyczne
monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz informowanie Zamawiajgcego z
wyprzedzeniem, o koniecznych zmianach w projekcie; 7) Systematyczne prowadzenie
pomiaru wartosci wskaznikéw produktu i rezultatu przyjetych dla realizowanego
projektu oraz przygotowywanie informacji dla Zamawiajgcego o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z ich osiggnieciem; 8) Dokonywanie i kontrola wydatkdéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi Instytucji
Zarzgdzajacej; 9) Systematyczny monitoring i kontrola realizacji projektu w zakresie
zgodnosci z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
listg wydatkoéw kwalifikowanych oraz stopniem realizacji wskaznikédw oraz niezwtoczne
informowanie Zamawiajacego o ewentualnie zaistniatych niezgodnosciach i
koniecznosci podjecia dziatah korygujacych; 10) Wszelkie tworzone dokumenty w
czasie realizacji zamoéwienia Inzynier Kontraktu przekazuje Zamawiajgcemu w wers;ji
elektronicznej (pdf lub doc) oraz w wersji papierowej w ilosci 2 egzemplarzy; 11)
Wykonywanie wszystkich innych czynnosci nie wymienionych powyzej niezbednych do
prawidtowej realizacji projektu i do nalezytego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego. Inzynier Kontraktu we wtasnym zakresie zapewni sprzet i materiaty



niezbedne do realizacji zamoéwienia. Ponadto do obowigzkéw Zleceniobiorcy nalezy: 1.
Sktadanie Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni po uptywie kazdego miesigca
kalendarzowego pisemnych miesiecznych raportéw rozliczeniowych w wers;ji
papierowej, zawierajgcych informacje o stanie zaawansowania projektu, analizie
zgodnosci termindéw wykonywania robét z przyjetym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodnosci z przyjetymi zatozeniami oraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym, ocene jakosci wykonywanych robdét i
wystepujacych gtdwnych problemdéw, dotgczajgc dokumentacje fotograficzng budowy
(w formie papierowej i cyfrowej); 2. Sktadanie informacji wynikajgcych z potrzeb:
sporzgdzania sprawozdawczosci GUS z przebiegu realizacji inwestycji oraz raportéw z
przebiegu realizacji projektu do Instytucji Zarzadzajgcej; 3. Wykonawcy spoza terenu
Powiatu Leborskiego na czas realizacji przedmiotu zamdwienia majg obowigzek
utworzenia biura w Leborku lub jego najblizszych okolicach. 4. Wszystkie dokumenty
stosowane podczas realizacji przedmiotu zamdwienia muszg zawiera¢ minimum: 1)
emblemat Unii Europejskiej, logo Narodowej Strategii Spdjnosci oraz logo Pomorskie w
Unii, 2) w konfiguracji z innymi znakami, logo Narodowej Strategii Spdjnosci nalezy
umieszczac zawsze z lewej strony, emblemat Unii Europejskiej wraz ze stownym
odniesieniem do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z prawej strony, natomiast logo Pomorskie w Unii powinno znalez¢ sie w przestrzeni
pomiedzy wymienionymi znakami, 3) tekst Projekt finansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdédztwa Pomorskiego na lata 2007 -
2013.. Termomodernizacja obejmuje 5 budynkéw edukacyjnych, w tym: - Budynek
Mtodziezowego Domu Kultury w Leborku, ul. Rézyckiego 2, 84-300 Lebork, obreb: 9,
dziatka: 88/5, - Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego, (budynek
internatu), ul. Plac Piastowski 6, 84-300 Lebork, obreb: 7, dziatka: 292, 331, 337, -
Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego, (budynek szkoty), ul. M.
Reja 18, 84-300 Lebork, obreb: 7, dziatka: 361, 364, 367, - Budynek Powiatowego
Centrum Edukacyjnego - Zespét Szkét Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Leborku, ul. Pionieréw 16, 84-300 Lebork, obreb: 13, dziatka:
31/2,31/8. - Budynek Zespotu Szkét Gospodarki Zywnosciowej i Agrobiznesu, ul.
Warszawska 17, 84-300 Lebork, obreb:7, dziatka: 408.

11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamdéwien uzupetniajacych: tak.

e Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwien
uzupetniajacych

e Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamdéwienia uzupetniajgcego na
zasadach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy. Zaméwienia mogg zostac
udzielone w przypadku rozszerzenia zakresu robét budowlanych o roboty
dodatkowe lub uzupetniajgce. tgczna wartos¢ zaméwien dodatkowych lub
uzupetniajgcych nie przekroczy 20% wartosci realizowanego zaméwienia.



11.1.5) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.02.00-5,
71.54.10.00-2.

11.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakohczenie:
30.09.2014.

SEKCJA 1ll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

I11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych).

111.2) ZALICZKI

e Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
e lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy nie wyznacza szczegdétowego warunku w tym zakresie.
Spetnienie warunku oceniane bedzie na podstawie tresci ztozonego
oswiadczenia - Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

¢ 111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku



o Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat lub
wykonuje co najmniej jedno zamoéwienie polegajace na petnieniu funkcji
Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej, ktérego wartos¢ wynosi
minimum 1.000.000 ztotych brutto, z podaniem ich wartosci oraz daty i
miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te
zostaty wykonane lub wykonywane sg nalezycie. W przypadku, gdy
Wykonawca dla potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu
zataczy dokumenty zawierajgce kwoty wyrazone w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany
sredni kurs walut NBP obowigzujacy w dniu publikacji ogtoszenia o
przedmiotowym zamdéwieniu w Biuletynie Zamoéwieh Publicznych. Ocena
bedzie dokonywana na podstawie formuty spetnia nie spetnia

e 111.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.
Spetnienie warunku oceniane bedzie na podstawie tresci ztozonego
oswiadczenia - Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

e 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamodwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca: 1) dysponuje
zespotem Inspektoréw nadzoru, ktérzy bedg uczestniczy¢ w wykonaniu
zamowienia i posiadac bedg uprawnienia budowlane lub réwnowazne im
wazne uprawnienia wydane wedtug wczesniejszych przepiséw w branzach: -
budowlanej (wymiana elewacji, docieplenie stropodachu, budowlane prace
wykonczeniowe), - sanitarnej (wymiana instalacji centralnego ogrzewania i
roboty zwigzane z montazem instalacji i urzadzen wentylacji), - elektrycznej
(roboty elektryczne zwigzane z instalacjg i zasilaniem urzadzeh wentylacji).
Wykonawcy z innych pahstw cztonkowskich spetnig ten warunek sktadajgc
dowdd na posiadanie rownowaznych uprawnien uzyskanych w swoich
krajach pochodzenia, 2) dysponuje specjalistg ds. finansowych i kontroli



kosztéw posiadajgcg 2 letnie doswiadczenie w rozliczaniu projektéow
finansowanych z Unii Europejskiej. Ocena bedzie dokonywana na podstawie
formuty spetnia/nie spetnia na podstawie dokumentéw wymienionych w
rozdziale 6.0 pkt. 6.3,

e 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

o Spetnienie warunku oceniane bedzie na podstawie posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci minimum 100.000 ztotych. Ocena
bedzie dokonywana na podstawie formuty spetnia/nie spetnia na podstawie
dokumentéw wymienionych w rozdziale 6.0 pkt. 6.4.1.

111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

e 111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy przedtozy¢:

wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczeh okresowych lub ciggtych
rowniez wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskdéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, oraz zatgczeniem dokumentu
potwierdzajgcego, ze te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sa
wykonywane nalezycie

wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla
wykonania zamodwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami



oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja
obowigzek posiadania takich uprawnien

optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia

e 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc:

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert, a w
stosunku do o0séb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw lub
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktfadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

aktualne zaswiadczenie witasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczenh
Spotecznych  lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Spotecznego
potwierdzajagce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skifadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert



aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére bedg braty
udziat w realizacji czesSci zamoéwienia, przedkiada takze dokumenty
dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
okreslonym w pkt 111.4.2.

e |11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

l11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zaméwienie -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo sktadania ofert

e 111.4.3.2) zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskoéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert - albo



oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie takiego zaswiadczenia

[11.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt I11.5)

Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty i zatgczniki: 6.1.1 formularz ofertowy -
sporzgdzony wedtug wzoru zatgczonego do SIWZ (Zatgcznik nr 1). 6.1.2 Harmonogram
rzeczowo - finansowy robét - wypetniony Zatgcznik nr 7 do SIWZ, bedacy jednoczesnie
Zatacznikiem nr 1 do umowy. Niewypetnienie w/w harmonogramu powoduje, ze
zaptata 100% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi po
catkowitym rozliczeniu projektu opisanego w rozdziale 3 niniejszej SIWZ. 6.2 W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie art. 24 Prawa zaméwien publicznych Wykonawca skfada
nastepujgce dokumenty: 6.2.1 Aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku oséb fizycznych oswiadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 6.2.2 Aktualne zaswiadczenie wtasciwego
Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw, optat oraz sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. 6.2.3 Aktualna
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-
8 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. 6.2.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert. 6.2.5 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw
udziatu w postepowaniu z art. 22 Prawo zamdéwieh publicznych sporzgdzone wg wzoru
dotgczonego do SIWZ (Zatgcznik nr 2). 6.2.6 OsSwiadczenie Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy sporzgdzone wg wzoru dotgczonego
do SIWZ (Zatacznik nr 3). 6.3 W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw posiadania
przez Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjatem
technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia nalezy ztozy¢ nastepujgce



dokumenty: 6.3.1 Wykaz ustug polegajgcych na petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu
przy realizacji projektu inwestycyjnego wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej wykonanych lub wykonywanych ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, ze ustugi te zostaty wykonane lub wykonywane
nalezycie wg wzoru dotgczonego do SIWZ (Zatacznik nr 4). Za minimum Zamawiajgcy
uznaje wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednego zamdwienia polegajgcego na
petnieniu funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu inwestycyjnego
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej na kwote minimum 1.000.000
ztotych brutto. W przypadku, gdy Wykonawca zatagczy dokumenty zawierajagce kwoty
wyrazone w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przeliczy je na PLN. Do przeliczenia
zostanie zastosowany sredni kurs walut NBP obowigzujgcy w dniu publikacji ogtoszenia
o przedmiotowym zamdéwieniu w Biuletynie Zaméwieh Publicznych. Ocena bedzie
dokonywana na podstawie formuty spetnia/nie spetnia. 6.3.2 Wykaz osdéb, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci, oraz informacji o
podstawie do dysponowania tymi osobami, jak réwniez oswiadczenie, ze osoby
wskazane na branzowych Inspektoréw nadzoru posiadajg wymagane uprawnienia lub
robwnowazne im uprawnienia wydane wedtug wczesdniejszych przepiséw,
sporzgdzonego wg wzoru dotgczonego do SIWZ (Zatacznik nr 5). Wykonawcy z innych
panstw cztonkowskich spetnig ten warunek sktadajgc dowéd na posiadanie
rownowaznych uprawnien uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Za minimum
Zamawiajgcy uznaje wykazanie oséb o ktérych mowa w pkt. 5.1.2. SIWZ. 6.3.3 W
przypadku gdy w wykazie opisanym w pkt. 6.3.2 Wykonawca wskazat osoby ktérymi
bedzie dysponowat, zobowigzany jest dotgczyc pisemne zobowigzanie innych
podmiotdéw do udostepnienia tych oséb. 6.4 W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw
znajdowania sie przez Wykonawce w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamdéwienia nalezy ztozy¢ nastepujgce dokumenty: 6.4.1 Optacona polisa, a
w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia. na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 100.000
zt (stownie: sto tysiecy ztotych). 6.5 Wykonawca zamieszkaty poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: 6.5.1 Zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.2.1.,
6.2.2. sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania potwierdzajgce odpowiednio, ze: 1) nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert, 2) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w



catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert. 6.5.2 Zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert - albo
oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takiego
zaswiadczenia 6.6 Dokumenty wymagane w przypadku sktadania oferty wspdlnej:
6.6.1 Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. Zgodnie z art.
23 ustawy, przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczgce Wykonawcy stosuje sie
odpowiednio do Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia. W
takim przypadku Wykonawcy: 1) ponoszga solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, 2) muszg ustanowi¢ Petnomocnika
Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia. Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem wszystkich
dokumentéw, 3) petnomocnictwo musi jednoczesnie wynika¢ z umowy lub z innej
czynnosci prawnej, mie¢ forme pisemng, fakt ustanowienia Petnomocnika musi
wynikac z zatgczonych do oferty dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona
bedzie z Petnomocnikiem, 4) przed zawarciem umowy 0 niniejsze zamowienie
publiczne, jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiajgcy moze wezwac do przedstawienia umowy regulujgcej wspdétprace tych
Wykonawcow, 5) oferta winna zawiera¢ dokumenty opisane w punktach: 6.2.1., 6.2.2.,
6.2.3. dla kazdego partnera z osobna. Pozostate dokumenty sktadane sg wspélnie. 6.7
Postanowienia dotyczgce sktadanych dokumentéw: 6.7.1 Dokumenty w niniejszym
postepowaniu mogg by¢ sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub osobe/osoby uprawnione do podpisania oferty z
dopiskiem za zgodnosc¢ z oryginatem. 6.7.2 Oferta, wszystkie wymagane zatgczniki,
sktadane dokumenty oraz oSwiadczenia podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy wymagajg zatgczenia wtasciwego petnomocnictwa lub
umocowania prawnego. 6.7.3 Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. 6.7.4 Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona
przez Wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej



prawdziwosci. 6.7.5 Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu polega na zasobach innych podmiotéw zobowigzany jest wykaza¢, ze w
stosunku do tych podmiotéw brak jest podstaw wykluczenia z postepowania o
udzielenie zamdwienia poprzez ztozenie razem z ofertg dokumentéw wymienionych w
pkt. od 6.2.1. do 6.2.3. dotyczacych kazdego z tych podmiotéw, o ile podmioty te bedg
braty udziat w realizacji czesci zaméwienia.

I11.7) Czy ogranicza sie mozliwos¢ ubiegania sie o zamowienie publiczne tylko
dla wykonawcoéw, u ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby
niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zgodnie z art.144 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien
umowy zawartej w wyniku postepowania w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Ponizsze postanowienia stanowig dopuszczalny
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Zamawiajacy okresla nastepujgce warunki
zmiany: 18.2.1 Termin realizacji zamoéwienia moze ulec zmianie: a) w przypadku
udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robét budowlanych zamoéwien dodatkowych
lub uzupetniajacych jezeli ich wykonanie spowoduje takg koniecznosé, b) wystgpienia
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, dtugotrwatych - trwajgcych powyzej 7 dni
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robét
zgodnie z obowigzujaca technologig i zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy, c) wystapienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, d) warunki
realizacji (m.in. geologiczne, archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane instalacje) ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie



sktadania oferty. e) wykrycia wady projektu budowlanego, ktérej wykrycie byto
niemozliwe pomimo dotozenia nalezytej starannosci przy sprawdzaniu dokumentacji
projektowej. 18.2.2 W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT mozliwe bedzie
zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
wynikajgcym ze zmiany stawki VAT, 18.2.3 W przypadku zmiany o0séb, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w
SIWZ. Zmiana tych oséb nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie wymaga zgody
Zamawiajgcego na zaproponowane osoby.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY)NE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikacje istothnych warunkéw zamowienia mozna uzyskac pod adresem: w
siedzibie zamawiajgcego.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Oferte nalezy ztozy¢ w
siedzibie Zamawiajgcego, w Biurze Obstugi Interesanta Starostwa Powiatowego.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania
projektu/programu ze srodkow Unii Europejskiej: Projektu p.n.
Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Powiatu Leborskiego
wspoétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewdédztwa
Pomorskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie
zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy
udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamdwienia: nie
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