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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 216659 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200529 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.
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I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji
Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w projekcie Kompleksowa organizacja
rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju
Edukacji (SORE) w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej
edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III.
Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju
szkół. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dotyczy każdej części zamówienia. I. Pełnienie funkcji Szkolnego
Organizatora Rozwoju Edukacji ma sprzyjać osiągnięciu głównego celu projektu, jakim
jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach
i przedszkolach z powiatu lęborskiego w obszarach wymagających wsparcia w okresie
01.09.2014r. - 20.07.2015r. II. Miesięczny wymiar czasu pracy dla jednej osoby,
pełniącej funkcję SORE, wynosi średnio 48 godzin (1 godzina = 60 minut) III. SORE
będzie miał pod opieką 12 szkół/przedszkoli, wybranych spośród szkół/przedszkoli
zgłoszonych do projektu. Na rzecz każdej z przydzielonych szkół/przedszkoli SORE
pracuje około 40 godzin w ciągu trwania projektu (480/12 szkół = 40 godzin) IV. Do
zadań Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji będą należały czynności związane z
organizacją procesu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli, ukierunkowane
na osiągnięcie celów szczegółowych projektu, poprzez prowadzenie działań
wskazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik
do umowy o dofinansowanie, w szczególności: 1. przedstawiania koordynatorowi
projektu na początku każdego miesiąca harmonogramów z uwzględnieniem
planowanych terminów wykonywania prac, zatwierdzonego przez Dyrektora każdej ze
szkół. Wszelkie zmiany harmonogramu, uzgodnione z Dyrektorem danej szkoły nie
spowodują konieczności dokonania zmian w Umowie w formie aneksu. 2. pomocy
dyrektorom szkół/przedszkoli przydzielonych zgodnie z ofertą w zdiagnozowaniu ich
aktualnych potrzeb rozwojowych (III/IV kw. 2014) - szczegółowa analiza potrzeb danej
szkoły, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji
zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola (w szczególności z wynikami ewaluacji



wewnętrznej, raportów z ewaluacji zewnętrznej oraz wyników egzaminów
zewnętrznych - jeśli dotyczy) 3. sformułowania, we współpracy z radami
pedagogicznymi szkół lub przedszkoli, celów wynikających ze zdiagnozowanych w nich
potrzeb i określenie obszarów do ich rozwoju, 4. wsparcia szkół/przedszkoli w
przygotowaniu rocznych planów wspomagania (RPW), odpowiadających na rozpoznane
w nich potrzeby i zbudowanych na podstawie jednej wybranej przez szkołę oferty
doskonalenia z 24 ofert doskonalenia opracowanych w projekcie systemowym ORE
System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego), Oferta
doskonalenia powinna być przedstawiona w wersji pisemnej wg wzoru dostępnego na
stronie internetowej: www.ore.edu.pl Roczny plan wsparcia (RPW) powinien zawierać
następujące informacje: a) czas realizacji b) diagnoza potrzeby c) cel d) zakładane
wskaźniki realizacji RPW e) Harmonogram realizacji RPW f) Role osób realizujących
RPW i ich zaangażowanie czasowe g) Zadania osób realizujących RPW h) Role osób
korzystających ze wspomagania i wymagane zaangażowanie czasowe z ich strony i)
Zadania osób korzystających ze wspomagania j) Sprawozdanie z realizacji działań
(zadania SORE) - Opis działań prowadzonych w ramach RPW 5. wsparcia
szkół/przedszkoli przy zapewnianiu obiegu informacji między osobami
zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących
własnych działań podejmowanych w ramach współpracy ze szkołą lub przedszkolem, 6.
zorganizowania, we współpracy ze szkołami lub przedszkolami, zaplanowanych w ich
RPW form wsparcia, szkoleń i konsultacji ze specjalistami, 7. organizacji systemu
wsparcia dla pracowników szkół/przedszkoli we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności
i wypracowanych procedur, rozwiązań metodycznych, w tym organizacja i prowadzenie
konsultacji indywidualnych lub zespołowych, 8. monitorowania przebiegu realizacji
RPW w szkołach/przedszkolach, reagowanie na pojawiające się trudności, 9.
dokumentowania podejmowanych działań zgodnie z wymogami określonymi w
niniejszej umowie. 10. przygotowania i przeprowadzenie wśród pracowników szkół lub
przedszkoli, ankiet z przebiegu wspomagania - opracowanie ankiety 11. przygotowania
sprawozdania z przebiegu RPW zgodnie z wymogami określonymi w projekcie, 12.
przedstawienia sprawozdań z przebiegu realizacji RPW dyrektorom szkół/przedszkoli i
ich radom pedagogicznym, 13. udziału w podsumowaniu podjętych działań -
współpraca z radami pedagogicznymi nad rekomendacjami do pracy w kolejnym roku
szkolnym, 14. wspierania szkoły i dyrektora, poprzez towarzyszenie oraz służenie
pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania, 15.
rekrutacji nauczycieli do RPW (termin X.2014) na podstawie Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie, będącego załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu
Lęborskiego nr 401/2014 z dnia 12.09.2014 r. poprzez: - wyszukiwania i zachęcanie do
udziału w projekcie jak największej ilości przedstawicieli grupy docelowej projektu, -
współorganizacji i przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, np. spotkań
indywidualnych i grupowych z dyrektorami szkół lub przedszkoli i osobami



wchodzącymi w skład grupy docelowej. 16. przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej
(do dnia rozpoczęcia ostatniego typu działania) w przypadku zwiększenia grupy
docelowej 17. podejmowania innych działań służących pomocy w rekrutacji
zapewniających skuteczność i osiągnięcie wskaźników projektu dot. liczby osób
biorących udział w projekcie 18. dokumentowania świadczonej usługi w formie
miesięcznych kart czasu pracy (protokołów odbioru) oraz kserokopii Rocznego Planu
Wspomagania - pkt. 5 Harmonogramu realizacji RPW wraz z potwierdzeniem realizacji
przez upoważnioną osobę w danej szkole/przedszkolu wraz z listą obecności
uczestników. Dokumentacja związana z rozliczeniem czasu świadczenia usługi zawiera
również informacje odnoszące się do ram czasowych zatrudnienia podstawowego oraz
w ramach innych projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia. 19. dokumentowania i ewaluacji szkoleń i konsultacji
zgodnie z procedurą Zamawiającego, 20. ścisłej współpracy z Koordynatorem projektu
i innymi SORE oraz Koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia, 21. udziału w
systematycznych roboczych spotkaniach związanych z monitorowaniem realizacji
programu wspomagania, 22. przygotowania na zlecenie Koordynatora projektu w
formie pisemnej niezbędnych zestawień, harmonogramów, informacji itp., 23.
wykonywania swoich obowiązków w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie projektu i harmonogramem, 24. planowania działań i
staranność o osiągnięcie wskaźników projektu, 25. terminowego przesyłania
wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, 26. nadzorowania bieżących
postępów w realizacji swoich zadań i podejmowanie ewentualnych działań
naprawczych 27. obecności podczas kontroli projektu 28. przestrzegania obowiązków
wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz
innych obowiązujących dokumentów 29. odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie
internetowej www.efs.gov.pl) dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją
usługi, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim
związanych wychodzących od Zleceniobiorcy poprzez zamieszczanie odpowiednich
logotypów oraz informacji o współfinansowaniu, 30. odpowiedniego oznaczania miejsc
odbywania spotkań i warsztatów (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i
promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl) poprzez
zamieszczanie odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu 31.
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926, z późn. zm.) 32. stosowania polityki równości szans płci zgodnie z Zasadami
równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
33. bieżącego monitorowania obecności uczestników na warsztatach, konsultacjach,
szkoleniach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie 34. sporządzenia
dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań, min. 10 zdjęć z każdej szkoły
lub przedszkola. 35. przedstawiania dokumentów rozliczeniowych po każdym



zakończonym miesiącu kalendarzowym w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca. 36.
Bieżącego monitorowania obecności uczestników na warsztatach, konsultacjach,
szkoleniach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie 37. Sporządzenia
dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań, min. 10 zdjęć z każdej szkoły
lub przedszkola. V. SORE realizuje zadania osobiście bezpośrednio w placówkach, które
wspiera lub w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie powiatu
lęborskiego wskazanym przez Zamawiającego. VI. Wykonywanie zleconych zadań
może odbywać się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych, w
zależności od potrzeby, godziny będą dostosowane do najbardziej pożądanych przez
odbiorców. VII. Rozliczenie usługi będzie następowało miesięcznie na podstawie
wystawianych faktur /rachunków. VIII. Zleceniodawca będzie płacił za wykonywanie
przedmiotu umowy po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego (faktury /rachunku)
wraz z: a) prawidłowo wypełnioną miesięczną kartą czasu pracy (protokołu odbioru)
wraz ze szczegółowym zakresem wykonanych czynności zawierającą okres realizacji,
tematy przeprowadzonych spotkań/warsztatów/konsultacje/szkolenia, godziny ich
odbywania i liczbę zrealizowanych godzin, b) prawidłowo wypełnionymi i podpisanymi
deklaracjami uczestnictwa wszystkich uczestników biorących udział w projekcie według
wzorów otrzymanych od Zamawiającego (wymagane jest dostarczenie deklaracji tylko
i wyłącznie tych osób, dla których były to pierwsze
spotkania/warsztaty/konsultacje/szkolenia w ramach projektu), c) kserokopia Rocznego
Planu Wspomagania - pkt. 5 Harmonogramu realizacji RPW wraz z potwierdzeniem
realizacji przez upoważnioną osobę w danej szkole/przedszkolu wraz z listą obecności
uczestników. d) dokumentacją fotograficzną ze zrealizowanych działań, min. 10 zdjęć z
każdej szkoły/przedszkola. IX. SORE będzie zobowiązany do realizacji zadań
sukcesywnie w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowej realizacji projektu, w
stałym bezpośrednim osobistym kontakcie z placówką i /lub zamawiającym i /lub
zespołem projektowym. Wszystkie zadania SORE zobowiązany jest wykonywać w
uzgodnieniu i/ lub współpracy z koordynatorem projektu lub osobami przez niego
wskazanymi. X. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie
możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących osoby
pełniącej funkcję SORE potwierdzających jej kwalifikacje i doświadczenie. XI.
Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
XII. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. OPTYMALNE DZIAŁANIA
PROWADZONE PRZEZ KAŻDEGO SZKOLNEGO ORGANIZATORA ROZWOJU EDUKACJI
(SORE) W RAMACH ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA I. Diagnoza - 13 godzin a) Dobór
najlepszych dla danej szkoły/przedszkola ofert doskonalenia na podstawie: - wywiad z
dyrektorem (zebranie informacji o szkole) - 2 godziny - wywiad z nauczycielami
(spotkanie z radą pedagogiczną) - 2 godziny - warsztatu diagnostyczno-rozowojowego
dla zespołu wyłonionego z rady pedagogicznej (pogłębiona autodiagnoza i określenie



priorytetów rozwojowych szkoły) - 4 godziny b) Ułożenie Rocznego Planu Wsparcia, w
tym głównie szczegółowego harmonogramu realizacji RPW wraz doborem form
doskonalenia - 5 godziny II. Doskonalenie pracy nauczycieli - 10 godzin
Przeprowadzenie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, działań niezbędnych do
rozwiązania zdiagnozowanych problemów: - warsztaty dla nauczycieli (formy aktywne)
- 5 godzin - inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe) - 5 godzin
III. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę - 5 godzin a)
Konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla
dyrektora i nauczycieli) b) Wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem w
bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania (konsultacje grupowe) IV.
Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania - 7 godzin a)
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania b) Opracowanie
sprawozdania z rocznego planu wspomagania, a następnie przedstawienie
sprowadzania dyrektorowi i nauczycielom c) Przygotowanie (wspólnie z dyrektorem i
nauczycielami) rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym Pozostałe 5 godzin
przeznaczonych na w/w działania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej
szkoły/przedszkola. 2. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Problemem, na który
odpowiada realizacja projektu jest: niska jakość systemu doskonalenia nauczycieli,
niespójna z rozwojem i potrzebami szkół w powiecie lęborskim. Głównym celem
projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem
szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie lęborskim do 31.07.2015 r. nowego
systemu doskonalenia nauczycieli (150 K, 20M) i zewnętrznego wspomagania szkoły.
Celem szczegółowym projektu jest: e) Wdrożenie systemu sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli i dyrektorów w powiecie lęborskim do dnia 31.07.2015 r.
Produkty: - 4 sieci współpracy - 40 h pracy ekspertów f) Wdrożenie systemu ofert
doskonalenia szkół i przedszkoli w powiecie lęborskim do dnia 31.07.2015 r. Produkty:
- 48 rocznych planów wspomagania RPW - 192 h warsztatów - 480 h pracy ekspertów
Grupą docelową w projekcie są: - 22 szkoły podstawowe - 12 gimnazjów - 6 szkół
ponadgimnazjalnych - 8 przedszkoli zatrudniających co najmniej 5 nauczycieli - 60
(50K, 10 M) nauczycieli ww. szkół i przedszkoli objętych sieciami współpracy i
samokształcenia - 170 (150 K, 20 M) nauczycieli ww. szkół i przedszkoli
uczestniczących w RPW - 40 (30 K, 10 M) dyrektorów ww. szkół nadzorujących RPW.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Kompleksowa organizacja rozwoju



nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie
3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Urszula Mućka, ul. Mikołajczyka 1, 84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 16320,00

Oferta z najniższą ceną: 16320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16800,00

Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Kulikowska - Perzan, Os. 40 - lecia PRL 22/2, 84-312 Cewice, kraj/woj.
pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 1   Nazwa: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w projekcie
Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim - SORE I

Część NR: 3   Nazwa: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w projekcie
Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim - SORE
III



Cena wybranej oferty: 16795,20

Oferta z najniższą ceną: 9600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86400,00

Waluta: PLN.

PO.272.1.83.2014                                            Lębork, 03.10.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze
PO.272.1.83.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji  w projekcie
„Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty" Działanie 3.5 „Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół")

Część 2. Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji  w
projekcie „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w
powiecie lęborskim" - SORE II

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1- Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem  pkt. 2



i 3.
 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że do terminu składania ofert tj. do dnia 03.10.2014 r. godzina 09:30
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający unieważnia
przedmiotowe postępowanie na powyższej podstawie prawnej.

Część 4. Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji  w
projekcie „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w
powiecie lęborskim" - SORE IV

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4- Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

Do dnia 03.10.2014 r. do godziny 09.30 wpłynęła jedna oferta na kwotę znacznie
przekraczającą dostępne środki.  
W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty unieważnia przedmiotowe postępowanie na powyższej
podstawie prawnej.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY



W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze
PO.272.1.83.2014 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są:

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji  w projekcie
„Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty" Działanie 3.5 „Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół")
 

Zamawiający

Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork, woj. pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Część 1. Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji  w
projekcie „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w
powiecie lęborskim" - SORE I

Wybrany Wykonawca :
Urszula Mućka
ul. Mikołajczyka 1
84-300 Lębork
                

mailto:starostwo_lebork@poczta.onet.pl
http://www.powiat-lebork.pl/


Uzasadnienie wyboru
 

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia
potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych
co do przedmiotu zamówienia, określonych przez
Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę
punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z
kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
 

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy
 

Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA
 

Urszula Mućka
ul. Mikołajczyk 1, 84 - 300 Lębork 
 

100,00 pkt.
 

Beata Piotrowska
ul. M. Stryjewskiego 10/13, 84 - 300 Lębork
 

97,14 pkt.
 

 
Część 3. Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji  w
projekcie „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w
powiecie lęborskim" - SORE III

Wybrany Wykonawcy:
Małgorzata Kulikowska - Perzan
Os. 40 - lecia PRL 22/2
84 - 312 Cewice



Uzasadnienie wyboru
 

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia
potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz wymogów jakościowych
co do przedmiotu zamówienia, określonych przez
Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę
punktów (100,00 pkt.) w czasie oceny ofert, zgodnie z
kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
 

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy
 

Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA
 

Małgorzata Kulikowska - Perzan
Os. 40 - lecia PRL 22/2, 84 - 312 Cewice
 

100,00 pkt.
 

Marzena Steć, „Marzenie" Sport ,  Rozwój, Zdrowie
ul. Grunwaldzka 57/2, 84 - 351 Nowa Wieś
Lęborska 
 

19,44 pkt.
 

Agnieszka Pawlicka - Metera
Oś. Na Stoku 36, 84 - 351 Nowa Wieś Lęborska
 

NIE DOTYCZY
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 200529 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014



Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji
Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w projekcie Kompleksowa organizacja
rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Szkolnego
Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Kompleksowa organizacja
rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia dotyczy każdej części zamówienia. I. Pełnienie funkcji
Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji ma sprzyjać osiągnięciu głównego celu
projektu, jakim jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia
nauczycieli w szkołach i przedszkolach z powiatu lęborskiego w obszarach
wymagających wsparcia w okresie 01.09.2014r. - 20.07.2015r. II. Miesięczny wymiar
czasu pracy dla jednej osoby, pełniącej funkcję SORE, wynosi średnio 48 godzin (1
godzina = 60 minut) III. SORE będzie miał pod opieką 12 szkół/przedszkoli, wybranych
spośród szkół/przedszkoli zgłoszonych do projektu. Na rzecz każdej z przydzielonych
szkół/przedszkoli SORE pracuje około 40 godzin w ciągu trwania projektu (480/12 szkół
= 40 godzin) IV. Do zadań Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji będą należały
czynności związane z organizacją procesu kompleksowego wspomagania szkół i



przedszkoli, ukierunkowane na osiągnięcie celów szczegółowych projektu, poprzez
prowadzenie działań wskazanych w aktualnym wniosku o dofinansowanie projektu,
stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, w szczególności: 1.
przedstawiania koordynatorowi projektu na początku każdego miesiąca
harmonogramów z uwzględnieniem planowanych terminów wykonywania prac,
zatwierdzonego przez Dyrektora każdej ze szkół. Wszelkie zmiany harmonogramu,
uzgodnione z Dyrektorem danej szkoły nie spowodują konieczności dokonania zmian w
Umowie w formie aneksu. 2. pomocy dyrektorom szkół/przedszkoli przydzielonych
zgodnie z ofertą w zdiagnozowaniu ich aktualnych potrzeb rozwojowych (III/IV kw.
2014) - szczegółowa analiza potrzeb danej szkoły, we współpracy z dyrektorem i
nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji
szkoły/przedszkola (w szczególności z wynikami ewaluacji wewnętrznej, raportów z
ewaluacji zewnętrznej oraz wyników egzaminów zewnętrznych - jeśli dotyczy) 3.
sformułowania, we współpracy z radami pedagogicznymi szkół lub przedszkoli, celów
wynikających ze zdiagnozowanych w nich potrzeb i określenie obszarów do ich
rozwoju, 4. wsparcia szkół/przedszkoli w przygotowaniu rocznych planów wspomagania
(RPW), odpowiadających na rozpoznane w nich potrzeby i zbudowanych na podstawie
jednej wybranej przez szkołę oferty doskonalenia z 24 ofert doskonalenia
opracowanych w projekcie systemowym ORE System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (przeprowadzenie warsztatu
diagnostyczno-rozwojowego), Oferta doskonalenia powinna być przedstawiona w wersji
pisemnej wg wzoru dostępnego na stronie internetowej: www.ore.edu.pl Roczny plan
wsparcia (RPW) powinien zawierać następujące informacje: a) czas realizacji b)
diagnoza potrzeby c) cel d) zakładane wskaźniki realizacji RPW e) Harmonogram
realizacji RPW f) Role osób realizujących RPW i ich zaangażowanie czasowe g) Zadania
osób realizujących RPW h) Role osób korzystających ze wspomagania i wymagane
zaangażowanie czasowe z ich strony i) Zadania osób korzystających ze wspomagania
j) Sprawozdanie z realizacji działań (zadania SORE) - Opis działań prowadzonych w
ramach RPW 5. wsparcia szkół/przedszkoli przy zapewnianiu obiegu informacji między
osobami zaangażowanymi w realizację RPW, dbanie o przepływ informacji dotyczących
własnych działań podejmowanych w ramach współpracy ze szkołą lub przedszkolem, 6.
zorganizowania, we współpracy ze szkołami lub przedszkolami, zaplanowanych w ich
RPW form wsparcia, szkoleń i konsultacji ze specjalistami, 7. organizacji systemu
wsparcia dla pracowników szkół/przedszkoli we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności
i wypracowanych procedur, rozwiązań metodycznych, w tym organizacja i prowadzenie
konsultacji indywidualnych lub zespołowych, 8. monitorowania przebiegu realizacji
RPW w szkołach/przedszkolach, reagowanie na pojawiające się trudności, 9.
dokumentowania podejmowanych działań zgodnie z wymogami określonymi w
niniejszej umowie. 10. przygotowania i przeprowadzenie wśród pracowników szkół lub
przedszkoli, ankiet z przebiegu wspomagania - opracowanie ankiety 11. przygotowania
sprawozdania z przebiegu RPW zgodnie z wymogami określonymi w projekcie, 12.



przedstawienia sprawozdań z przebiegu realizacji RPW dyrektorom szkół/przedszkoli i
ich radom pedagogicznym, 13. udziału w podsumowaniu podjętych działań -
współpraca z radami pedagogicznymi nad rekomendacjami do pracy w kolejnym roku
szkolnym, 14. wspierania szkoły i dyrektora, poprzez towarzyszenie oraz służenie
pomocą na kolejnych etapach przygotowania i realizacji planu wspomagania, 15.
rekrutacji nauczycieli do RPW (termin X.2014) na podstawie Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie, będącego załącznikiem do Uchwały Zarządu Powiatu
Lęborskiego nr 401/2014 z dnia 12.09.2014 r. poprzez: - wyszukiwania i zachęcanie do
udziału w projekcie jak największej ilości przedstawicieli grupy docelowej projektu, -
współorganizacji i przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, np. spotkań
indywidualnych i grupowych z dyrektorami szkół lub przedszkoli i osobami
wchodzącymi w skład grupy docelowej. 16. przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej
(do dnia rozpoczęcia ostatniego typu działania) w przypadku zwiększenia grupy
docelowej 17. podejmowania innych działań służących pomocy w rekrutacji
zapewniających skuteczność i osiągnięcie wskaźników projektu dot. liczby osób
biorących udział w projekcie 18. dokumentowania świadczonej usługi w formie
miesięcznych kart czasu pracy (protokołów odbioru) oraz kserokopii Rocznego Planu
Wspomagania - pkt. 5 Harmonogramu realizacji RPW wraz z potwierdzeniem realizacji
przez upoważnioną osobę w danej szkole/przedszkolu wraz z listą obecności
uczestników. Dokumentacja związana z rozliczeniem czasu świadczenia usługi zawiera
również informacje odnoszące się do ram czasowych zatrudnienia podstawowego oraz
w ramach innych projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia. 19. dokumentowania i ewaluacji szkoleń i konsultacji
zgodnie z procedurą Zamawiającego, 20. ścisłej współpracy z Koordynatorem projektu
i innymi SORE oraz Koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia, 21. udziału w
systematycznych roboczych spotkaniach związanych z monitorowaniem realizacji
programu wspomagania, 22. przygotowania na zlecenie Koordynatora projektu w
formie pisemnej niezbędnych zestawień, harmonogramów, informacji itp., 23.
wykonywania swoich obowiązków w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie projektu i harmonogramem, 24. planowania działań i
staranność o osiągnięcie wskaźników projektu, 25. terminowego przesyłania
wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, 26. nadzorowania bieżących
postępów w realizacji swoich zadań i podejmowanie ewentualnych działań
naprawczych 27. obecności podczas kontroli projektu 28. przestrzegania obowiązków
wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz
innych obowiązujących dokumentów 29. odpowiedniego oznaczenia (zgodnie z
wytycznymi w zakresie informacji i promocji, które zamieszczone są na stronie
internetowej www.efs.gov.pl) dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją
usługi, tj. korespondencji dotyczącej Projektu i wszystkich innych dokumentów z nim
związanych wychodzących od Zleceniobiorcy poprzez zamieszczanie odpowiednich
logotypów oraz informacji o współfinansowaniu, 30. odpowiedniego oznaczania miejsc



odbywania spotkań i warsztatów (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i
promocji, które zamieszczone są na stronie internetowej www.efs.gov.pl) poprzez
zamieszczanie odpowiednich logotypów oraz informacji o współfinansowaniu 31.
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926, z późn. zm.) 32. stosowania polityki równości szans płci zgodnie z Zasadami
równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
33. bieżącego monitorowania obecności uczestników na warsztatach, konsultacjach,
szkoleniach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie 34. sporządzenia
dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań, min. 10 zdjęć z każdej szkoły
lub przedszkola. 35. przedstawiania dokumentów rozliczeniowych po każdym
zakończonym miesiącu kalendarzowym w ciągu 7 dni od zakończenia miesiąca. 36.
Bieżącego monitorowania obecności uczestników na warsztatach, konsultacjach,
szkoleniach w celu udokumentowania uczestnictwa w projekcie 37. Sporządzenia
dokumentacji fotograficznej ze zrealizowanych działań, min. 10 zdjęć z każdej szkoły
lub przedszkola. V. SORE realizuje zadania osobiście bezpośrednio w placówkach, które
wspiera lub w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie powiatu
lęborskiego wskazanym przez Zamawiającego. VI. Wykonywanie zleconych zadań
może odbywać się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych, w
zależności od potrzeby, godziny będą dostosowane do najbardziej pożądanych przez
odbiorców. VII. Rozliczenie usługi będzie następowało miesięcznie na podstawie
wystawianych faktur /rachunków. VIII. Zleceniodawca będzie płacił za wykonywanie
przedmiotu umowy po zakończeniu każdego miesiąca w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego (faktury /rachunku)
wraz z: a) prawidłowo wypełnioną miesięczną kartą czasu pracy (protokołu odbioru)
wraz ze szczegółowym zakresem wykonanych czynności zawierającą okres realizacji,
tematy przeprowadzonych spotkań/warsztatów/konsultacje/szkolenia, godziny ich
odbywania i liczbę zrealizowanych godzin, b) prawidłowo wypełnionymi i podpisanymi
deklaracjami uczestnictwa wszystkich uczestników biorących udział w projekcie według
wzorów otrzymanych od Zamawiającego (wymagane jest dostarczenie deklaracji tylko
i wyłącznie tych osób, dla których były to pierwsze
spotkania/warsztaty/konsultacje/szkolenia w ramach projektu), c) kserokopia Rocznego
Planu Wspomagania - pkt. 5 Harmonogramu realizacji RPW wraz z potwierdzeniem
realizacji przez upoważnioną osobę w danej szkole/przedszkolu wraz z listą obecności
uczestników. d) dokumentacją fotograficzną ze zrealizowanych działań, min. 10 zdjęć z
każdej szkoły/przedszkola. IX. SORE będzie zobowiązany do realizacji zadań
sukcesywnie w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowej realizacji projektu, w
stałym bezpośrednim osobistym kontakcie z placówką i /lub zamawiającym i /lub
zespołem projektowym. Wszystkie zadania SORE zobowiązany jest wykonywać w
uzgodnieniu i/ lub współpracy z koordynatorem projektu lub osobami przez niego
wskazanymi. X. Przed rozpoczęciem realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie



możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących osoby
pełniącej funkcję SORE potwierdzających jej kwalifikacje i doświadczenie. XI.
Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
XII. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. OPTYMALNE DZIAŁANIA
PROWADZONE PRZEZ KAŻDEGO SZKOLNEGO ORGANIZATORA ROZWOJU EDUKACJI
(SORE) W RAMACH ROCZNEGO PLANU WSPOMAGANIA I. Diagnoza - 13 godzin a) Dobór
najlepszych dla danej szkoły/przedszkola ofert doskonalenia na podstawie: - wywiad z
dyrektorem (zebranie informacji o szkole) - 2 godziny - wywiad z nauczycielami
(spotkanie z radą pedagogiczną) - 2 godziny - warsztatu diagnostyczno-rozowojowego
dla zespołu wyłonionego z rady pedagogicznej (pogłębiona autodiagnoza i określenie
priorytetów rozwojowych szkoły) - 4 godziny b) Ułożenie Rocznego Planu Wsparcia, w
tym głównie szczegółowego harmonogramu realizacji RPW wraz doborem form
doskonalenia - 5 godziny II. Doskonalenie pracy nauczycieli - 10 godzin
Przeprowadzenie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, działań niezbędnych do
rozwiązania zdiagnozowanych problemów: - warsztaty dla nauczycieli (formy aktywne)
- 5 godzin - inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe) - 5 godzin
III. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę - 5 godzin a)
Konsultacje indywidualne (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla
dyrektora i nauczycieli) b) Wspólna analiza trudności związanych z wykorzystaniem w
bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania (konsultacje grupowe) IV.
Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania - 7 godzin a)
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania b) Opracowanie
sprawozdania z rocznego planu wspomagania, a następnie przedstawienie
sprowadzania dyrektorowi i nauczycielom c) Przygotowanie (wspólnie z dyrektorem i
nauczycielami) rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym Pozostałe 5 godzin
przeznaczonych na w/w działania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdej
szkoły/przedszkola. 2. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Problemem, na który
odpowiada realizacja projektu jest: niska jakość systemu doskonalenia nauczycieli,
niespójna z rozwojem i potrzebami szkół w powiecie lęborskim. Głównym celem
projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem
szkół w konsekwencji wdrożenia w powiecie lęborskim do 31.07.2015 r. nowego
systemu doskonalenia nauczycieli (150 K, 20M) i zewnętrznego wspomagania szkoły.
Celem szczegółowym projektu jest: e) Wdrożenie systemu sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli i dyrektorów w powiecie lęborskim do dnia 31.07.2015 r.
Produkty: - 4 sieci współpracy - 40 h pracy ekspertów f) Wdrożenie systemu ofert
doskonalenia szkół i przedszkoli w powiecie lęborskim do dnia 31.07.2015 r. Produkty:
- 48 rocznych planów wspomagania RPW - 192 h warsztatów - 480 h pracy ekspertów
Grupą docelową w projekcie są: - 22 szkoły podstawowe - 12 gimnazjów - 6 szkół
ponadgimnazjalnych - 8 przedszkoli zatrudniających co najmniej 5 nauczycieli - 60
(50K, 10 M) nauczycieli ww. szkół i przedszkoli objętych sieciami współpracy i



samokształcenia - 170 (150 K, 20 M) nauczycieli ww. szkół i przedszkoli
uczestniczących w RPW - 40 (30 K, 10 M) dyrektorów ww. szkół nadzorujących RPW.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie
warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44
ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie
warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44
ustawy Pzp.



III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie
warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44
ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Jedną osobą zdolna do wykonania zamówienia na każdą część zamówienia,
na która składa ofertę, spełniającą warunki odpowiednio ze względu na
poszczególne części zamówienia: Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca
funkcję SORE spełniała łącznie minimalne niżej wymienione wymagania: 1)
posiada wyksztalcenie wyższe II stopnia (lub równoważne, tj. posiada tytuł
magistra, magistra inżyniera albo tytuł równorzędny) z przygotowaniem
pedagogicznym, 2) posiada wiedzę z zakresu krajowych wytycznych
związanych z realizacją projektu w ramach PO KL oraz znajomość struktury i
zasad funkcjonowania systemu oświaty, 3) posiada znajomość tematyki
SORE - preferowane szkolenie w projekcie systemowym Ośrodka Rozwoju
Edukacji lub przygotowanie do pracy moderatora (np. TERM, ukończone
kursy i studia przygotowujące do pracy trenera, moderatora, coacha,
certyfikat trenerski), 1) posiada co najmniej 15 lat doświadczenia w pracy w
oświacie (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna dla
młodzieży) i/lub administracji publicznej (tj. CEN, ODN, KO, Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna) 2) posiada doświadczenie w moderowaniu
grupowej pracy koncepcyjnej osób dorosłych, kierowanie
spotkaniami/warsztatami, np. zespołu zadaniowego lub przedmiotowego w
szkole/placówce - bez konieczności pełnienia roli przełożonego wobec jego
członków 3) posiada umiejętność diagnozowania problemów i /lub potrzeb
rozwojowych występujących w oświacie, 4) posiada znajomość zasady
równości płci 5) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, empatia,
wysoka kultura osobista 6) kreatywność, otwartość na innowacje,
zaangażowanie, systematyczność 7) posiada umiejętność obsługi komputera
(pakiet biurowy). Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów według załącznika nr 2 oraz
oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnianie
warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44
ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)



1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
obowiązani są przedłożyć: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z
wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1 do SIWZ b) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1
w związku z art. 44 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 6 do SIZW c)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik
nr 2 do SIZW d) zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddanie do dyspozycji wykonawcy
swoich zasobów, umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia na okres korzystania z nich
podczas realizacji zamówienia - Załącznik Nr 7 do SIWZ 2. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy należy złożyć następujące
dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 4 do SIZW b)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SIZW W
przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa każdy wykonawca oddzielnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia obowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający
wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). 5. W
przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia
dokumenty jak wyżej, wypełnione w języku polskim bądź z tłumaczeniem na język
polski potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.



IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do
zawartej umowy w zakresie: a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta
bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy dokonanej w trakcie trwania umowy, b)
przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, c) zmiany osób
dedykowanych do realizacji przedmiotu umowy w przypadku niemożliwości
wykonywania przez nich powierzonych czynności z przyczyn obiektywnych i
niezależnych od Zleceniobiorcy, np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim czy
urlopu macierzyńskiego. Nowa osoba musi być zatwierdzona przez Zamawiającego z
zastrzeżeniem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż
określone w SIWZ i przedstawionej ofercie (nie dotyczy Zleceniobiorcy - osoby fizycznej
nie prowadzącej działalności gospodarczej) d) zmiana miejsca świadczenia usługi w
przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł z przyczyn losowych zapewnić miejsca
wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie z przyczyn od siebie nie-
zależnych, a jednocześnie będzie miał możliwość zapewnienia innego miejsca
świadczenia usługi. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie
poinformować o zmianie, o której mowa powyżej i uzyskać zgodę Zamawiającego na
jej wprowadzenie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w
siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 03.10.2014 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi
Interesanta w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Kompleksowa



organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:  nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w
projekcie Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim - SORE I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje
wykonanie usługi w następujących placówkach: 1) Przedszkole Nr 1, ul.
Czołgistów 37, Lębork 2) Przedszkole Nr 2, ul. E. Plater, Lębork 3) Przedszkole Nr
5, ul. Wyspiańskiego 1,Lębork 4) Przedszkole Nr 6, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7,
Lębork 5) Przedszkole Nr 9, ul. Mireckiego 9, Lębork 6) Przedszkole Nr 10, ul.
Krzywoustego 6, Lębork 7) Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kossaka 103, Lębork 8)
Szkoła Podstawowa Nr 4, Aleja Wolności 31, Lębork - Zespół Szkół nr 3 w Lęborku
9) Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kościuszki 14, Lębork 10) Szkoła Podstawowa Nr 8,
ul. Mireckiego 10, Lębork 11) Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO, ul.
Malczewskiego 34, Lębork 12) Gimnazjum Nr 3, ul. Aleja Wolności 31, Lębork -
Zespół Szkół nr 3 w Lęborku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w
projekcie Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim - SORE II.



1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje
wykonanie usługi w następujących placówkach: 1) Przedszkole w Charbrowie 2)
Przedszkole w Wicku 3) Szkoła Podstawowa w Wicku - Zespół Szkół w Wicku 4)
Szkoła Podstawowa w Maszewku, Maszewsko 7 5) Szkoła Podstawowa w
Szczenurzy, Szczenurze 32 6) Szkoła Podstawowa w Łebie, ul. Tysiąclecia 11 7)
Szkoła Podstawowa w Łebieniu, Łebień 93 - Zespół Szkół w Łebieniu 8) Szkoła
Podstawowa w Garczegorzu, Garczegorze 24a 9) Szkoła Podstawowa w
Siemirowicach, ul. Szkolna 15 10) Gimnazjum w Łebieniu, Łebień 93 - Zespół
Szkół w Łebieniu 11) Gimnazjum w Wicku - Zespół Szkół w Wicku 12) Gimnazjum
w Łebie, ul. Nadmorska 21.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w
projekcie Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim - SORE III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje
wykonanie usługi w następujących placówkach: 1) Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Popowie 2) Szkoła Podstawowa w Cewicach, ul. Witosa 65 - Zespół
Szkół w Cewicach 3) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie, Bukowina 5 4)
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przerytem, Pieski 45, Pieski 5)
Szkoła Podstawowa w Łebuni, ul. Sportowa 7 6) Szkoła Podstawowa w Maszewie,
ul. Szkolna 5 7) Szkoła Podstawowa w Redkowicach, Redkowice 18 - Zespół Szkół
w Redkowicach 8) Szkoła Podstawowa w Leśnicach, Leśnice 18a - Zespół Szkół w
Leśnicach, 9) Gimnazjum w Redkowicach, Redkowice 18a - Zespół Szkół w
Redkowicach 10) Gimnazjum w Leśnicach, Leśnice 18 a - Zespół Szkół w
Leśnicach 11) Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie, Bukowina 5 12) Gimnazjum
w Cewicach, ul. Witosa 65 - Zespół Szkół w Cewicach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2015.



4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w
projekcie Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim - SORE IV.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: obejmuje
wykonanie usługi w następujących placówkach: 1) Szkoła Podstawowa w Nowej
Wsi Lęborskiej, ul. Polna 9a - Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej 2) Gimnazjum
w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Polna 9a - Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej 3)
Gimnazjum Nr 1 w Lęborku, ul. I Armii Wojska Polskiego 10, Lębork 4) Gimnazjum
Nr 2 w Lęborku, ul. P. Skargi 52, Lębork 5) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Lęborku, ul. Dygasińskiego 14 - liceum 6) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 - liceum 7) Powiatowe Centrum Edukacyjne -
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, ul. Pionierów 16 - Zasadnicza Szkoła
Zawodowa 8) Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Lęborku, ul. Pionierów 16 - technikum 9) Zespół Szkół Mechaniczno -
Informatycznych w Lęborku - technikum 10) Zespół Szkół Gospodarki
Żywnościowej i Agroturystyki w Lęborku - technikum 11) Szkoła, która przystąpi
do projektu na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 12)
Szkoła, która przystąpi do projektu na podstawie Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8, 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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