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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO - ETAP II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 244381 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208049 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO - ETAP II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty
budowlane polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
Powiatu Lęborskiego (Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej na
każdy z obiektów osobno): Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wykonawczy w Lęborku
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(internat). 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. orientacyjne wielkości robót Budynki
użyteczności publicznej Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 ocieplenie ścian (m2) 2836 ocieplenie stropodachów (m2)
2245 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 70,37 instalacja c.o., liczba
grzejniki(szt.) 160 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat) ocieplenie ścian
(m2) 1321 ocieplenie stropodachów (m2) 553,54 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
(m2.) 98,89 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.)107 3. 3.1. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia stanowią poszczególne
obiekty, objęte odrębnymi dokumentacjami projektowymi. 3.2. Punkty 4-14 niniejszego
Rozdziału SIWZ są wiążące dla każdej z części zamówienia. 4. Prace należy wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, sztuką budowlaną oraz
uwagami Zamawiającego wymienionymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy zakres prac jest określony w dokumentacji projektowej dla każdego
obiektu wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych. Dokumentacje projektowe stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Przy
sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do
określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja
projektowa. 7. 7.1. Zamawiający wymaga, aby prace polegające na ociepleniu ścian
wykonywane były przy użyciu technologii i materiałów jednego systemu ocieplenia, nie
narzucając przy tym zastosowania systemu konkretnego producenta. Dopuszczalne
jest zastosowanie różnych systemów na różnych obiektach. 7.2. Tam, gdzie na
rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach
robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy o
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć
należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w w/w dokumentach. 7.3. Poprzez równoważność w stosunku do grzejników
i armatury c.o. i c.w.u. Zamawiający rozumie zastosowanie urządzeń, które spełnią
wymogi mocy grzewczej oraz dopasowania wielkości i kształtu do aranżacji i
zagospodarowania pomieszczeń. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić
musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w
zastosowanej technologii. 8. Obowiązują odbiory częściowe co najmniej dla
następujących robót zanikowych: 8.1. przygotowanie powierzchni poszczególnych
ścian z zagruntowaniem 8.2. przymocowanie płyt styropianowych na poszczególnych
ścianach 8.3. wtopienie poszczególnych warstw siatki na styropianie 8.4.
zagruntowanie powierzchni ścian przed nałożeniem tynku elewacyjnego 8.5. ułożenie
poszczególnych warstw na poszczególnych stropodachach (przygotowanie podłoże,
papy podkładowe) 8.6. wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia okapów, pasów
nadrynnowych) Przystąpienie do częściowego odbioru nastąpi na podstawie wpisu do



Dziennika Budowy nie później niż w ciągu 3 dni. 9. Ponadto w zakresie robót i wartości
ryczałtowej należy uwzględnić: 9.1. wymogi promocji Projektu, tj. przygotowanie i
umieszczenie: a) przed rozpoczęciem wszelkich prac, tablic informacyjnych przy
każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Tablice
muszą być umieszczone na konstrukcji metalowej zapewniającej ich stateczność i
bezpieczeństwo, na wysokości 2,0m ponad poziomem gruntu. Obowiązkiem
Wykonawcy będzie właściwe utrzymanie tablic do czasu umieszczenia tablicy
pamiątkowej. Po zakończeniu prac tablice wraz z konstrukcjami zostaną przez
Wykonawcę zdemontowane i przewiezione do magazynu wskazanego przez
Zamawiającego. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał
wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty
budowlane; b) po zakończeniu prac, a przed dokonaniem odbioru danego obiektu,
tablic pamiątkowych przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w
Załączniku nr 8 do SIWZ. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i
materiał wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie odbioru
poszczególnych obiektów. 9.2. organizację placów budowy, w porozumieniu z
Zamawiającym, w tym: a) zaopatrzenie w niezbędne media kosztem i staraniem
Wykonawcy b) zorganizowanie placów na składowanie materiałów z uwzględnieniem
funkcjonowania obiektów, bezpieczeństwa użytkowników i pracowników, w tym
wygrodzenie placów z jednoczesnym zapewnieniem spełniania wymogów ppoż
(drożność wyjść i dróg ewakuacyjnych) c) zapewnienie dozoru nad wszelkimi
materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienie dozoru przez całą dobę przez
pracownika dozoru w czasie, kiedy na obiektach pozostaną ustawione rusztowania.
9.3. ograniczenie do minimum uciążliwości w korzystaniu z budynków i ich otoczenia
przez użytkowników i pracowników, ze względu na fakt że prace będą się toczyć w
czynnych obiektach, w tym: a) konieczność uzgodnienia z Zarządcami poszczególnych
obiektów, za pośrednictwem Zamawiającego, organizacji prowadzenia prac w
poszczególnych obiektach ze względu na trwające zajęcia b) bieżące sprzątanie
wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów oraz usuwanie wszelkiego rodzaju
odpadów c) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac, w
obiektach i w ich otoczeniu, w szczególności uprzątnięcie i zagospodarowanie terenów
zielonych, naprawę zniszczonych nawierzchni itp. d) doprowadzenie pomieszczeń
objętych pracami do stanu sprzed prowadzenia prac, w szczególności w zakresie
odtworzenia podłóg z okładzinami, ścian wraz z wykończeniem i wszelkich innych
elementów uszkodzonych, bądź rozebranych w trakcie prowadzenia prac; e) podczas
prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany do
organizowania codziennego zakresu robót tak, aby budynek był zamknięty po
godzinach pracy i w czasie złej pogody (silne wiatry, burze, mrozy, ulewy) 9.4. koszt
wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych
robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej; 9.5. usuwanie wszelkich kolizji i



prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po
szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, w
tym przełożenie wszelkich urządzeń i instalacji, które występują na elewacjach
budynków, np. instalacje monitoringu, oświetlenie itp. w porozumieniu z ich
użytkownikami 9.6. Wykonawca powinien przewidzieć, że może wystąpić konieczność,
na wniosek Zamawiającego, wstrzymania lub przesunięcia na inny termin pewnych
rodzajów prac ze względu na nadmierny hałas, zapylenie, drgania lub inne podobne
zjawiska lub nawet czasowego wstrzymania prowadzenia robót na poszczególnych
obiektach ze względu na bieżącą działalność obiektów. Wstrzymanie prac do 5 dni
roboczych dla każdego z obiektów nie daje uprawnień do żądania wydłużenia terminu
realizacji zamówienia. 9.7. wymagany termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru
końcowego zadania. 9.8. wykonanie świadectwa energetycznego dla obiektów
objętych projektem 9.9. do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja wszelkich
materiałów pochodzących z rozbiórek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
częściowego wykorzystania demontowanych okien, grzejników, rur, rynien i innych
materiałów w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Zakres wykorzystania materiałów
oceniany będzie w trakcie prac. 9.10. wykonanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla
wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem wszelkich zmian dokonanych w
stosunku do dokumentacji projektowej 10. 10.1. Zamawiający wymaga, aby inwestycja
była podzielona na elementy rozliczeniowe, wskazane w Załączniku nr 6, którego nie
należy wypełniać na etapie składania ofert. 10.2. Terminy realizacji poszczególnych
elementów robót podlegać będą negocjacjom pomiędzy Zamawiającym a wybranym
Wykonawcą bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Ustalony zostanie również koszt
wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych (cena dla każdego z obiektów
nie może ulec zmianie). Po zakończeniu negocjacji ustalony zostanie Harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji robót, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, określający
terminy i koszty realizacji poszczególnych elementów. 10.3. Negocjacjom co do
terminu wykonania nie podlegają elementy, dla których termin wykonania podał
Zamawiający w tabeli elementów rozliczeniowych. Nie podlega negocjacji również
termin wykonania całości zamówienia. 10.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie
przedstawianie do odbioru elementów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a następnie przedstawianie faktur zgodnie z Harmonogramem. 10.5.
Przewiduje się również odbiór końcowy każdego z obiektów (w zakresie sporządzenia
dokumentacji powykonawczej obiektu, uprzątnięcia i zagospodarowania terenu
obiektu, wykonania i umieszczenia na obiekcie tablicy pamiątkowej zgodnie z pkt.
8.1.b). 11. W stosunku do zakresu prac objętego dokumentacjami projektowymi
wprowadza się następujące zmiany i uszczegółowienia, które należy uwzględnić przy
sporządzaniu wyceny oferty: 11.1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat)
- Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych spawanych. - Należy przewidzieć
drzwiczki do wnęk i zawory odcinające dla odpowietrzników pionów. - Należy



przewidzieć wymianę stolarki okiennej o symbolach 07/1 w ilości 8szt. jako stolarkę
EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi balkonowych o symbolach DZ4/1 w ilości
3szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi o symbolach DZ1/0 i
DZ2/0 w ilości 2szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi o
symbolach DZ6/0 w ilości 1szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi
o symbolach DZ5/1 w ilości 1szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę
stolarki okiennej o symbolach 010/1 w ilości 5szt. jako stolarkę EI60. - Należy
przewidzieć wymianę stolarki okiennej o symbolach 011/1 w ilości 4szt. jako stolarkę
EI60. - Należy przewidzieć wymianę parapetów przy stolarce okiennej podlegającej
wymianie wraz z obróbką osadzenia i pomalowania w kolorze ścian. - Należy
przewidzieć w stolarce podlegającej wymianie w obrębie klatki schodowej szklenie
bezpieczne P4 od wewnątrz. - Należy przewidzieć w stolarce otworowej montaż klamek
wyposażonych w zamek. - Na ścianach zewnętrznych w obrębie klatki schodowej
zamiast styropianu należy zastosować wełnę mineralną o współczynniku
lambda=0,031W/m^2K o powierzchni ściany 177m2. - Materiały z rozbiórki instalacji
c.o. wraz z grzejnikami (złom) stanowią własność Inwestora. Wykonawca jest
zobowiązany do demontażu tych materiałów i przekazania inwestorowi. 11.2 Budynki
Powiatowego Centrum Edukacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16 - Należy przewidzieć wymianę grzejników
w ilości 6 szt. Purmo C 33/900 o długości 3,0 m. na sali gimnastycznej. - Odpowietrzniki
pionów zostały pokazane na rozwinięciach instalacji c.o. na wysokości grzejników,
należy je zamontować na wysokości ca 2,0 m nad podłogą. - Należy przewidzieć
wymianę parapetów przy stolarce okiennej podlegającej wymianie wraz z obróbką
osadzenia i pomalowania. - Materiały z rozbiórki instalacji c.o. wraz z grzejnikami
(złom) stanowią własność Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu tych
materiałów i przekazania inwestorowi. - Należy przewidzieć roboty związane z
wykonaniem nowego przyłącza ciepłowniczego do budynku A: Rozebranie obrzeży
trawnikowych 2.00 x 2 + 10,00 m z ponownym ułożeniem, Rozebranie kostki
betonowej - chodnik ( 7,0 +7,0 + 4,00 + 8,0) x 2,0 m, Rozebranie płyt betonowych
JOMB - 7,50 x 2,0 m, Rozebranie posadzki betonowej o gr. 30 cm w kotłowni; 1,00 x
1,00 m, Wykop w gruncie kat. III; 87,5 x 0,90 x1,90 m, Demontaż płyt kanałowych
płaskich o wym. 1,50 x 1,0 x 013 na długości 85 m, Demontaż rur stalowych fi 80 mm
wraz z izolacją 170 mb, Podkop pod fundamentem i siecią kanalizacyjną o wym. 1,50 x
0,80 dł. 2,00 m + zasypanie, Przebicie muru gr. 2 cegieł; szt .2 z zamurowaniem,
Montaż rur preizolowanych fi 76,1/140 mm ze spawaniem i izolacją połączeń; 180 mb,
Montaż kolan łukowych fi 76,1/140 mm, Zabezpieczenie przewodów taśmą
ostrzegawczą 80 mb, Próba szczelności rurociągów sieci cieplnej fi 76,1 mm 180 mb,
Uruchomienie sieci cieplnej fi 76,1 mm 180 mb, Obsypka przewodów i wypełnienie
kanału piaskiem dowiezionym (1,20 x 0,30 + 1,50 x 0,13) x 85,0 m = 47,2 m3,
Zasypanie przewodów gruntem z wykopu z zagęszczeniem; 87,5 x 0,90 x1,90 m
Odbudowa chodnika i parkingu z kostki betonowej na podłożu piaskowo -



cementowym, Wykonanie posadzki w kotłowni w miejscu przekopu z odtworzeniem
izolacji poziomej 1 m2. 12. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy o
roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 13. Przed złożeniem
oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się dokonanie dokładnej wizji w
terenie oraz przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi
materiałami. 14. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności
i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 15.
Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega
sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy
wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona
również na stronie internetowej Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt p.n. Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3,
84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1463284,22 PLN.

Część NR: 1   Nazwa: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1166723,88

Oferta z najniższą ceną: 1166723,88 / Oferta z najwyższą ceną: 1288670,00

Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ROM-BUD Roman Pieper, ul. Kukuczki 3,
84-300 Lębork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 797938,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 699657,26

Oferta z najniższą ceną: 544052,31 / Oferta z najwyższą ceną: 969240,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2   Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Internat)

Lębork, 07.11.2013 r.
RP.272.26.2013

 
Zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości



poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013.907 z póź.
zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego
- Etap II" 

(Postępowanie stanowi element projektu p.n. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego" współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013.)

najkorzystniejszą ofertę na część II - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
(Internat) złożył:
Z.U.H."SŁAW-BUD"
Sławomir Strzałkowski
Owadów 93, 26-631 Jastrzębia.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zrezygnował z wykonania uzyskanego
zamówienia publicznego a tym samym odstąpił od zawarcia umowy. W związku
z powyższym na podstawie art. 94. ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, tj. ofertę firmy -

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
ROM-BUD Roman Pieper
84-300 Lębork, ul. Kukuczki 3

Data wysłania do Wykonawców - 07.11.2013 r.

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY



            W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze
RP.272.26.2013 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. 2013.907 z póź. zm.), prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego
- Etap II"

Postępowanie stanowi element projektu p.n. „Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego" współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013.

Zamawiający
Powiat Lęborski
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork woj. Pomorskie
tel.: 59 863-28-25, fax 59 863-28-50
e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Część I    Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Wybrany Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
ROM-BUD Roman Pieper
84-300 Lębork, ul. Kukuczki 3

mailto:starostwo_lebork@poczta.onet.pl
http://powiat.leborski.samorzady.pl/admin/www.powiat-lebork.com


Uzasadnienie wyboru
 

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do
przedmiotu zamówienia, określonych przez
Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę
punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z
kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
 

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy
 

Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert
 

Z.U.H. „SŁAW-BUD"

Sławomir Strzałkowski

Owadów 93, 26-631 Jastrzębia
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA -87,82 pkt.
 

PPUH HRYN-BUD

Adam Hrycyk

ul. Gliniana 17E

84-300 Lębork-Mosty
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA -84,02 pkt.
 

Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik"

Wiesław Wójcik

ul. Pionierów 10

84-300 Lębork
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA -86,23 pkt.
 

 

Część II   Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (Internat)

Wybrany Wykonawca:



Z.U.H. „SŁAW-BUD"
Sławomir Strzałkowski
Owadów93, 26-631 Jastrzębia
 

Uzasadnienie wyboru
 

Przedstawione dokumenty lub oświadczenia potwierdzają
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz wymogów jakościowych co do
przedmiotu zamówienia, określonych przez
Zamawiającego. Oferta uzyskała maksymalną liczbę
punktów (100,00 pkt) w czasie oceny ofert, zgodnie z
kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.
 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.
 

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy
 

Streszczenie oceny i porównania
złożonych ofert
 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

ROM-BUD Roman Pieper

84-300 Lębork, ul. Kukuczki 3
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA -77,76 pkt.
 

PPUH HRYN-BUD

Adam Hrycyk

ul. Gliniana 17E

84-300 Lębork-Mosty
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA -56,13 pkt.
 



Przedsiębiorstwo Budowlane „Wójcik"

Wiesław Wójcik

ul. Pionierów 10

84-300 Lębork
 

Liczba punktów uzyskana w kryterium
CENA -67,02 pkt.
 

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania
 

Nazwa (firmy), adres i siedziba
Wykonawcy
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne
wykluczenia
 

brak
 

 
 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
 

Nazwa (firmy), adres i siedziba
Wykonawcy
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia
 

brak
 

 
 

 
Data wysłania do Wykonawców informacji o wyborze oferty 2013-11-05

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin ustalony zgodnie z art. 94
ust 1 ustawy, po którego upływie może zostać zawarta umowa w sprawie
zamówienia publicznego mija z końcem dnia 10 listopada 2013 r.    

22.10.2013
 



 Starosta Lęborski działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) wyjaśnia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 

Dotyczy wszystkich budynków;

Pytanie 1.        Brak w przedmiarach i projektach szczegółów odnośnie wymiany
instalacji odgromowej. Proszę o podanie szczegółów i ilości.

Odpowiedź:   Instalacja odgromowa podlega wymianie. Przebieg instalacji
odgromowej istniejącą trasą.

Pytanie 2.        Czy uziemienie otokowe podlega wymianie?

Odpowiedź:   Nie

Pytanie 3.        Czy należy sporządzić dokumentację powykonawczą z pomiarami
uziomów po wymianie instalacji odgromowej?

Odpowiedź:   Tak

Pytanie 4.        Czy należy przeprowadzić prace renowacyjne kominów ponad dachem?
- Proszę o podanie technologii.

Odpowiedź:   Tak w tzw. „półsystemie" (przygotowanie podłoża,
gruntowanie, wklejenie siatki, wykonanie wyprawy cienkowarstwowej).

Pytanie 5.        Czy należy przewidzieć renowację krat okiennych?

Odpowiedź:   Tak.

Pytanie 6.        W zestawieniu stolarki okiennej dla: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, pokazane są okna bez funkcji otwierania. Czy one są witrynami?

Odpowiedź:   Stolarkę okienną należy wykonać jako uchylno-rozwierną.
Stolarkę okienną oznaczoną symbolem O5/0 należy wykonać w systemie
fasadowym (witryna) z możliwością rozwarcia oraz uchyłu w części środkowej
w dwóch modułach z pięciu (5 segmentów okiennych).



Pytanie 7.        Proszę o dokumentację elektryczną dotyczącą sterowania wentylacją
mechaniczną - brak w przedmiarach?

Odpowiedź:   Sterowanie wentylacją mechaniczną należy wykonać zgodnie
z dokumentacją projektową, zasilanie należy przewidzieć z istniejącej
rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku.

Pytanie 8.        Czy należy doliczyć zaślepki styropianowe na kołki montażowe do
systemu ociepleń?

Odpowiedź:   Tak.

Pytanie 9.        W SIWZ pisało, iż należy wykonać część stolarki okiennej jako PVC EI60
- żaden producent nie ma możliwości wykonania , istnieje możliwość wykonania tylko
w aluminium lub drewnie. Jak należy to wykonać?

Odpowiedź:   Stolarkę otworową w klasie odporności ogniowej EI60 należy
wykonać w aluminium.

Pytanie 10.      W SIWZ pisało, iż należy wykonać ocieplenie wełną mineralną około 177
m2 o współ. 0,031 w/m2K. Wełna nie jest dostępna o tym współczynniku, najniższy
współczynnik wełny to 0,036 w/m2K.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji termicznej z wełny
mineralnej o grubości większej niż 12 cm przy zachowaniu współczynnika
0,031 w/m2K

22.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 429870 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208049 - 2013 data 08.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY



Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel.
059 8632810, fax. 059 8632850.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego
(Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej na każdy z
obiektów osobno): Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wykonawczy w Lęborku
(internat). 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. orientacyjne wielkości robót
Budynki użyteczności publicznej Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 ocieplenie ścian (m2) 2836 ocieplenie stropodachów
(m2) 2245 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 70,37 instalacja c.o.,
liczba grzejniki(szt.) 160 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat)
ocieplenie ścian (m2) 1321 ocieplenie stropodachów (m2) 553,54 wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 98,89 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.)107
11.2 Budynki Powiatowego Centrum Edukacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16.
W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub
zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane
polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu
Lęborskiego (Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej na
każdy z obiektów osobno): Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Lęborku (internat). 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in. orientacyjne wielkości
robót Budynki użyteczności publicznej Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych ocieplenie ścian (m2) 2836 ocieplenie stropodachów
(m2) 2245 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 70,37 instalacja c.o.,
liczba grzejniki(szt.) 160 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat)
ocieplenie ścian (m2) 1321 ocieplenie stropodachów (m2) 553,54 wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 98,89 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.)107
11.2 Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zał. I.
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2..



W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIKI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych..

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 208049 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Lęborku , ul. Czołgistów 5, 84-300
Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8632810, faks 059 8632850.

Adres strony internetowej zamawiającego: powiat-lebork.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU LĘBORSKIEGO - ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego (Zamawiający przewiduje
możliwość złożenia oferty częściowej na każdy z obiektów osobno): Powiatowe
Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wykonawczy w Lęborku (internat). 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.
orientacyjne wielkości robót Budynki użyteczności publicznej Powiatowe Centrum
Edukacyjne - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ocieplenie ścian (m2) 2836
ocieplenie stropodachów (m2) 2245 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 70,37



instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.) 160 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
(internat) ocieplenie ścian (m2) 1321 ocieplenie stropodachów (m2) 553,54 wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 98,89 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.)107 3. 3.1.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Części zamówienia
stanowią poszczególne obiekty, objęte odrębnymi dokumentacjami projektowymi. 3.2.
Punkty 4-14 niniejszego Rozdziału SIWZ są wiążące dla każdej z części zamówienia. 4.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami, sztuką
budowlaną oraz uwagami Zamawiającego wymienionymi w niniejszym opisie
przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy zakres prac jest określony w dokumentacji
projektowej dla każdego obiektu wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacje projektowe stanowią Załącznik
nr 7 do SIWZ. 6. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy
traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i
zakres opisuje dokumentacja projektowa. 7. 7.1. Zamawiający wymaga, aby prace
polegające na ociepleniu ścian wykonywane były przy użyciu technologii i materiałów
jednego systemu ocieplenia, nie narzucając przy tym zastosowania systemu
konkretnego producenta. Dopuszczalne jest zastosowanie różnych systemów na
różnych obiektach. 7.2. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej lub opisie
przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiałów lub normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod
pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w
zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. 7.3. Poprzez
równoważność w stosunku do grzejników i armatury c.o. i c.w.u. Zamawiający rozumie
zastosowanie urządzeń, które spełnią wymogi mocy grzewczej oraz dopasowania
wielkości i kształtu do aranżacji i zagospodarowania pomieszczeń. Zastosowanie
urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi
materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 8. Obowiązują
odbiory częściowe co najmniej dla następujących robót zanikowych: 8.1.
przygotowanie powierzchni poszczególnych ścian z zagruntowaniem 8.2.
przymocowanie płyt styropianowych na poszczególnych ścianach 8.3. wtopienie
poszczególnych warstw siatki na styropianie 8.4. zagruntowanie powierzchni ścian
przed nałożeniem tynku elewacyjnego 8.5. ułożenie poszczególnych warstw na
poszczególnych stropodachach (przygotowanie podłoże, papy podkładowe) 8.6.
wykonanie obróbek blacharskich (opierzenia okapów, pasów nadrynnowych)
Przystąpienie do częściowego odbioru nastąpi na podstawie wpisu do Dziennika
Budowy nie później niż w ciągu 3 dni. 9. Ponadto w zakresie robót i wartości
ryczałtowej należy uwzględnić: 9.1. wymogi promocji Projektu, tj. przygotowanie i
umieszczenie: a) przed rozpoczęciem wszelkich prac, tablic informacyjnych przy



każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w Załączniku nr 8 do SIWZ. Tablice
muszą być umieszczone na konstrukcji metalowej zapewniającej ich stateczność i
bezpieczeństwo, na wysokości 2,0m ponad poziomem gruntu. Obowiązkiem
Wykonawcy będzie właściwe utrzymanie tablic do czasu umieszczenia tablicy
pamiątkowej. Po zakończeniu prac tablice wraz z konstrukcjami zostaną przez
Wykonawcę zdemontowane i przewiezione do magazynu wskazanego przez
Zamawiającego. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i materiał
wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty
budowlane; b) po zakończeniu prac, a przed dokonaniem odbioru danego obiektu,
tablic pamiątkowych przy każdym z realizowanych obiektów. Wzór tablicy w
Załączniku nr 8 do SIWZ. Szczegóły zapisów na tablicach, miejsce umieszczenia i
materiał wykonania - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie odbioru
poszczególnych obiektów. 9.2. organizację placów budowy, w porozumieniu z
Zamawiającym, w tym: a) zaopatrzenie w niezbędne media kosztem i staraniem
Wykonawcy b) zorganizowanie placów na składowanie materiałów z uwzględnieniem
funkcjonowania obiektów, bezpieczeństwa użytkowników i pracowników, w tym
wygrodzenie placów z jednoczesnym zapewnieniem spełniania wymogów ppoż
(drożność wyjść i dróg ewakuacyjnych) c) zapewnienie dozoru nad wszelkimi
materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienie dozoru przez całą dobę przez
pracownika dozoru w czasie, kiedy na obiektach pozostaną ustawione rusztowania.
9.3. ograniczenie do minimum uciążliwości w korzystaniu z budynków i ich otoczenia
przez użytkowników i pracowników, ze względu na fakt że prace będą się toczyć w
czynnych obiektach, w tym: a) konieczność uzgodnienia z Zarządcami poszczególnych
obiektów, za pośrednictwem Zamawiającego, organizacji prowadzenia prac w
poszczególnych obiektach ze względu na trwające zajęcia b) bieżące sprzątanie
wszelkich pomieszczeń i otoczenia obiektów oraz usuwanie wszelkiego rodzaju
odpadów c) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia prac, w
obiektach i w ich otoczeniu, w szczególności uprzątnięcie i zagospodarowanie terenów
zielonych, naprawę zniszczonych nawierzchni itp. d) doprowadzenie pomieszczeń
objętych pracami do stanu sprzed prowadzenia prac, w szczególności w zakresie
odtworzenia podłóg z okładzinami, ścian wraz z wykończeniem i wszelkich innych
elementów uszkodzonych, bądź rozebranych w trakcie prowadzenia prac; e) podczas
prowadzenia wymiany okien i drzwi zewnętrznych Wykonawca jest zobowiązany do
organizowania codziennego zakresu robót tak, aby budynek był zamknięty po
godzinach pracy i w czasie złej pogody (silne wiatry, burze, mrozy, ulewy) 9.4. koszt
wykonania niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych
robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej; 9.5. usuwanie wszelkich kolizji i
prac nie wymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po
szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, w
tym przełożenie wszelkich urządzeń i instalacji, które występują na elewacjach



budynków, np. instalacje monitoringu, oświetlenie itp. w porozumieniu z ich
użytkownikami 9.6. Wykonawca powinien przewidzieć, że może wystąpić konieczność,
na wniosek Zamawiającego, wstrzymania lub przesunięcia na inny termin pewnych
rodzajów prac ze względu na nadmierny hałas, zapylenie, drgania lub inne podobne
zjawiska lub nawet czasowego wstrzymania prowadzenia robót na poszczególnych
obiektach ze względu na bieżącą działalność obiektów. Wstrzymanie prac do 5 dni
roboczych dla każdego z obiektów nie daje uprawnień do żądania wydłużenia terminu
realizacji zamówienia. 9.7. wymagany termin gwarancji wynosi pięć lat od dnia odbioru
końcowego zadania. 9.8. wykonanie świadectwa energetycznego dla obiektów
objętych projektem 9.9. do obowiązków Wykonawcy należy utylizacja wszelkich
materiałów pochodzących z rozbiórek. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
częściowego wykorzystania demontowanych okien, grzejników, rur, rynien i innych
materiałów w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Zakres wykorzystania materiałów
oceniany będzie w trakcie prac. 9.10. wykonanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla
wbudowanych materiałów oraz rysunki z oznaczeniem wszelkich zmian dokonanych w
stosunku do dokumentacji projektowej 10. 10.1. Zamawiający wymaga, aby inwestycja
była podzielona na elementy rozliczeniowe, wskazane w Załączniku nr 6, którego nie
należy wypełniać na etapie składania ofert. 10.2. Terminy realizacji poszczególnych
elementów robót podlegać będą negocjacjom pomiędzy Zamawiającym a wybranym
Wykonawcą bezpośrednio przed podpisaniem umowy. Ustalony zostanie również koszt
wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych (cena dla każdego z obiektów
nie może ulec zmianie). Po zakończeniu negocjacji ustalony zostanie Harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji robót, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy, określający
terminy i koszty realizacji poszczególnych elementów. 10.3. Negocjacjom co do
terminu wykonania nie podlegają elementy, dla których termin wykonania podał
Zamawiający w tabeli elementów rozliczeniowych. Nie podlega negocjacji również
termin wykonania całości zamówienia. 10.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie
przedstawianie do odbioru elementów robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a następnie przedstawianie faktur zgodnie z Harmonogramem. 10.5.
Przewiduje się również odbiór końcowy każdego z obiektów (w zakresie sporządzenia
dokumentacji powykonawczej obiektu, uprzątnięcia i zagospodarowania terenu
obiektu, wykonania i umieszczenia na obiekcie tablicy pamiątkowej zgodnie z pkt.
8.1.b). 11. W stosunku do zakresu prac objętego dokumentacjami projektowymi
wprowadza się następujące zmiany i uszczegółowienia, które należy uwzględnić przy
sporządzaniu wyceny oferty: 11.1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat)
- Instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych spawanych. - Należy przewidzieć
drzwiczki do wnęk i zawory odcinające dla odpowietrzników pionów. - Należy
przewidzieć wymianę stolarki okiennej o symbolach 07/1 w ilości 8szt. jako stolarkę
EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi balkonowych o symbolach DZ4/1 w ilości
3szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi o symbolach DZ1/0 i



DZ2/0 w ilości 2szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi o
symbolach DZ6/0 w ilości 1szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę drzwi
o symbolach DZ5/1 w ilości 1szt. jako stolarkę EI60. - Należy przewidzieć wymianę
stolarki okiennej o symbolach 010/1 w ilości 5szt. jako stolarkę EI60. - Należy
przewidzieć wymianę stolarki okiennej o symbolach 011/1 w ilości 4szt. jako stolarkę
EI60. - Należy przewidzieć wymianę parapetów przy stolarce okiennej podlegającej
wymianie wraz z obróbką osadzenia i pomalowania w kolorze ścian. - Należy
przewidzieć w stolarce podlegającej wymianie w obrębie klatki schodowej szklenie
bezpieczne P4 od wewnątrz. - Należy przewidzieć w stolarce otworowej montaż klamek
wyposażonych w zamek. - Na ścianach zewnętrznych w obrębie klatki schodowej
zamiast styropianu należy zastosować wełnę mineralną o współczynniku
lambda=0,031W/m^2K o powierzchni ściany 177m2. - Materiały z rozbiórki instalacji
c.o. wraz z grzejnikami (złom) stanowią własność Inwestora. Wykonawca jest
zobowiązany do demontażu tych materiałów i przekazania inwestorowi. 11.2 Budynki
Powiatowego Centrum Edukacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16 - Należy przewidzieć wymianę grzejników
w ilości 6 szt. Purmo C 33/900 o długości 3,0 m. na sali gimnastycznej. - Odpowietrzniki
pionów zostały pokazane na rozwinięciach instalacji c.o. na wysokości grzejników,
należy je zamontować na wysokości ca 2,0 m nad podłogą. - Należy przewidzieć
wymianę parapetów przy stolarce okiennej podlegającej wymianie wraz z obróbką
osadzenia i pomalowania. - Materiały z rozbiórki instalacji c.o. wraz z grzejnikami
(złom) stanowią własność Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu tych
materiałów i przekazania inwestorowi. - Należy przewidzieć roboty związane z
wykonaniem nowego przyłącza ciepłowniczego do budynku A: Rozebranie obrzeży
trawnikowych 2.00 x 2 + 10,00 m z ponownym ułożeniem, Rozebranie kostki
betonowej - chodnik ( 7,0 +7,0 + 4,00 + 8,0) x 2,0 m, Rozebranie płyt betonowych
JOMB - 7,50 x 2,0 m, Rozebranie posadzki betonowej o gr. 30 cm w kotłowni; 1,00 x
1,00 m, Wykop w gruncie kat. III; 87,5 x 0,90 x1,90 m, Demontaż płyt kanałowych
płaskich o wym. 1,50 x 1,0 x 013 na długości 85 m, Demontaż rur stalowych fi 80 mm
wraz z izolacją 170 mb, Podkop pod fundamentem i siecią kanalizacyjną o wym. 1,50 x
0,80 dł. 2,00 m + zasypanie, Przebicie muru gr. 2 cegieł; szt .2 z zamurowaniem,
Montaż rur preizolowanych fi 76,1/140 mm ze spawaniem i izolacją połączeń; 180 mb,
Montaż kolan łukowych fi 76,1/140 mm, Zabezpieczenie przewodów taśmą
ostrzegawczą 80 mb, Próba szczelności rurociągów sieci cieplnej fi 76,1 mm 180 mb,
Uruchomienie sieci cieplnej fi 76,1 mm 180 mb, Obsypka przewodów i wypełnienie
kanału piaskiem dowiezionym (1,20 x 0,30 + 1,50 x 0,13) x 85,0 m = 47,2 m3,
Zasypanie przewodów gruntem z wykopu z zagęszczeniem; 87,5 x 0,90 x1,90 m
Odbudowa chodnika i parkingu z kostki betonowej na podłożu piaskowo -
cementowym, Wykonanie posadzki w kotłowni w miejscu przekopu z odtworzeniem
izolacji poziomej 1 m2. 12. Zakres zadania określa szczegółowo projekt umowy o
roboty budowlane stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 13. Przed złożeniem



oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się dokonanie dokładnej wizji w
terenie oraz przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi
materiałami. 14. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności
i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 15.
Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega
sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, lub którzy
wypełnili formularz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ zostanie zamieszczona
również na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień
uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych,
uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień
publicznych. Zamówienia uzupełniające mogą w szczególności obejmować:
Roboty związane z wykonaniem izolacji pokrycia dachowego Roboty związane z
wykonaniem izolacji ścian Roboty związane z wykonaniem instalacji c.o. Roboty
związane z wymianą stolarki otworowej Roboty związane z wykonaniem instalacji
wentylacyjnej Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 20%
wartości realizowanego zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany
jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
za każdą część zamówienia przed upływem terminu składania ofert na cały okres



związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.1. Wadium wniesione w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Łebie Nr 07932400080002870120000380 z dopiskiem:
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego - etap II.
3.2. Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W myśl
art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2002
r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia
bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi
udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63g tej ustawy, dyspozycję dłużnika
obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.
Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wnosi się w oryginale dołączając
do przygotowanej oferty w osobnej, odpowiednio opisanej kopercie a kopię gwarancji
należy włączyć do oferty. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
5.1. wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie. 5.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. Zamawiający zwróci wadium: 6.1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, ustawy Pzp niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6.3. niezwłocznie na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku
wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Zamawiający, nie później niż na 7
dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia
z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli
odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Z postępowania



o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do
upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą. Art. 46 ust. 3 ustawy stanowi, że Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tym
przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie wykonania w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej
kompleksowej termomodernizacji (ocieplenie ścian, ocieplenie dachów lub
stropodachów, wymiana instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej) budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 9.100m3.
Ocena dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie
dokumentu wymienionego w rozdziale VI pkt. 1.1. SIWZ oraz oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego
oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego
oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. oraz
oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ Ocena dokonana zostanie wg formuły
spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie



prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w



postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.



III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty,
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania - wypełniony Załącznik nr 3
do SIWZ oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
robót budowlanych i załączenia dowodów: co najmniej jedna prawidłowo ukończona
budową lub przebudową co najmniej jednego obiektu użyteczności publicznej o
kubaturze min. 9100m3 1.2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z podaniem
wysokości ubezpieczenia. 2. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. 2013.907 z późn. zm.): 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - wypełniony Załącznik nr 4 do
SIWZ. 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub



rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
składania ofert. 2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.6. Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert. 2.7.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 10-11 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składani ofert. 3. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą również
następujące oświadczenia i dokumenty: 3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp - wypełniony Załącznik nr 2 do
SIWZ. 3.2. Ewentualne pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy, jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.3.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d
ustawy Pzp. - wypełniony Załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w dziale VI pkt. 2.2 - 2.7 SIWZ: 4.1. dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.2.
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert 4.3. zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. 5.1.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt. 4
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym



wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 5.2. Jeżeli,
w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w Art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w Art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5.3. W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu. 6. 6.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.
6.2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w dziale VI pkt. 2, 3.3, 4, 5.1 i 5.2. 7. 7.1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w punktach 2.1.-2.7., 3.3., 4,
5.1 i 5.2 każdy z Wykonawców składa indywidualnie; dokumenty wymienione w
punkcie 1 i 3.1. składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców. 8. 8.1.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem podpisem, pieczęcią imienną przez
uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) wykonawcy (podpisujących ofertę). 8.2. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w



przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 8.3. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości. 8.4. Dołączenie nie poświadczonej kopii Zamawiający traktuje
jako brak danego dokumentu. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Dowodami o których mowa w Rozdziale VI
ust. 1 pkt. 1.1, są: 10.1. poświadczenie, 10.2. inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia 10.3. dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust.
1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817). 11. W przypadku
gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w
wykazie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.1. zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 10.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Poniższe
postanowienia stanowią dopuszczalny katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zamawiający określa następujące warunki zmiany: W przypadku zmiany obowiązującej
stawki VAT możliwe będzie zawarcie aneksu w zakresie zmiany wynagrodzenia dla



Wykonawcy w zakresie wynikającym ze zmiany stawki VAT, Termin realizacji całości
zamówienia oraz poszczególnych elementów rozliczeniowych może ulec zmianie: w
przypadku udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych,
uzupełniających jeżeli ich wykonanie spowoduje taką konieczność. w przypadku
okresowego wstrzymania prac, o którym mowa w pkt. 8.8 działu III SIWZ, możliwe
będzie wydłużenie terminu wykonania danego obiektu lub elementu rozliczeniowego o
okres przestojów, jeśli okres ten będzie w sumie dłuższy niż 5 dni roboczych dla
danego obiektu. w przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z następujących
przyczyn: 1. warunki atmosferyczne - m.in. klęski żywiołowe, nietypowe warunki
uniemożliwiające prowadzenie robót, prób, sprawdzeń, odbiorów 2. warunki realizacji
(m.in. geologiczne, archeologiczne, terenowe, m.in. wykopaliska archeologiczne,
niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane instalacje) których nie można było
przewidzieć na etapie składania oferty 3. przyczyny leżące po stronie Zamawiającego,
m.in. wstrzymanie robót, nieterminowe udostępnienie terenu budowy, konieczność
usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacjach projektowych,
konieczność dokonania ustaleń i udzielenia wyjaśnień. Ustala się, iż nie stanowi zmiany
umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana
osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, zmiana danych teleadresowych,
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w
siedzibie zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 09:00, miejsce: w Biurze Obsługi
Interesanta Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul Czołgistów 5..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt p.n.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.



IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:  nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Powiatowe Centrum Edukacyjne - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
ocieplenie ścian (m2) 2836 ocieplenie stropodachów (m2) 2245 wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej (m2.) 70,37 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.) 160.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7, 45.31.12.10-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (internat).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
ocieplenie ścian (m2) 1321 ocieplenie stropodachów (m2) 553,54 wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej (m2.) 98,89 instalacja c.o., liczba grzejniki(szt.) 107.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.10.00-3, 45.42.00.00-7,
45.33.11.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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